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1. Czes¢ ogolna.
1.1.Nazwa zadania: ,Termomodernizacja budynku biurowo-szkoleniowego siedziby

OT NPK w Moszczenicy etap II’
1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotyczgca prac:
e montaz instalacji odgromowej
¢ zadaszenia z poliweglanu komorowego na konstrukgii lekkiej
e docieplenie scian zewnetrznych z wyprawg elewacyjna;
e wymiana kotta C.O. i C.W.U. oraz grzejnikow.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

e zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy z zabezpieczeniem przed
dostepem 0s6b postronnych;

 przelozenie repera panstwowej osnowy geodezyjnej przed lico ocieplonej i
otynkowanej $ciany zewnetrznej;

e przelozenie innych elementéw znajdujacych si¢ na elewacji, tj. kamer
CCTV; lamp zewn., tablic informacyjnych, godta na zmodernizowang
elewacje

e wszelkie inne niezbedne do wykonania zakresu umownego a nie
wyszczegolnione.

1.3. Informacje o terenie prac remontowo-budowlanych.
W budynku, gdzie beda prowadzone prace remontowe istnieje dostep do sieci
elektrycznej oraz dostep do instalacji wodociggowej. Za wszelkie uszkodzenia
sieci elektrycznej i wodociggowej mogace powsta¢ w trakcie korzystania z
mediow odpowiada finansowo Wykonawca. Prace remontowe nalezy wykonywac
w sposob niezaklécajacy i niezatrzymujacy pracy budynku biurowego. Dostawe i
transport materialow, narzedzi i wyrobéw gotowych na miejsce prac remontowych
nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie utrudnia¢ pracy osobom zatrudnionym na
terenie OT NPK.

1.4. Przekazanie placu budowy.
Teren prac remontowo-budowlanych zostanie przekazany w terminie okreslonym
w Umowie.

1.5. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku powstania jakichkolwiek
uszkodzen, Wykonawca naprawi na swoj koszt uszkodzong wtasnosc, ktorej stan
nie moze by¢ gorszy, niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada
za ochrone instalacji i zobowigzany jest do szczegbétowego oznaczenia
przewodéw i urzgdzen oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

1.6. Ochrona $rodowiska.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturainego.
W okresie trwania prac remontowo-budowlanych Wykonawca bedzie:
= utrzymywacé teren budowy w nalezytym porzadku,
= podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu dostosowanie sig

do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na obszarze
prowadzonych robdét,
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= uzgadnia¢ z Zamawiajgcym prowadzenie prac w takim czasie, aby hatas im
towarzyszacy byt jak najmniej ucigzliwy dla pracownikéw Zamawiajgcego,

= skladowa¢ materialy w taki sposéb, aby nie niszczyC Srodowiska
naturalnego,

= zachowa¢ wszelkie $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekéw wodnych pytami,

olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

o nadmiernym hatasem,
o mozliwoscig powstania pozaru.

1.7. Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrona p.poz.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisoéw bhp i ochrony przeciwpozarowej.
Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymaC sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przepisami w pomieszczeniach, w ktérych prowadzone sg prace oraz
w pojazdach.
Materialy fatwopalne muszg by¢ skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
nastepstwie prowadzonych robét albo przez pracownikow Wykonawcy.
1.8.Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robot z zakresu robot objetych
specyfikacjg techniczna:
45311000-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45331100-7 - instalowanie centralnego ogrzewania
45443000-4 - roboty elewacyjne
1.9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:
Podane podstawy wyceny w przedmiarze nie sg obligatoryjne, maja jedynie
charakter informacyjny majacy na celu scharakteryzowanie zakresu i technologii
robot. Oferent moze zastosowac dowolny sposob wyceny.
Oferent winien przyja¢ do wyceny : ksiazke przedmiarow, SIWZ, projekt
budowlany, protok6t typowania robét, specyfikacj¢e techniczng wykonania |
odbioru robét oraz szczegétowe specyfikacje techniczne, w zakresie wzajemnie
sie uzupetniajgcym.
1.10. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
patrz specyfikacje szczegoétowe pkt. 6.
1.11. Opis rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot
podstawowych powinny by¢ ujete w kosztach robét podstawowych. Nie przewiduje sie
odrebnego rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych.
1.12. Rozliczenie robot
patrz specyfikacje szczegotowe robét w pkt. 6.
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2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Wymagania ogéine dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie, o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speinienie wymagan
podstawowych okreslonych w art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane.

Zgodnie z ustawag ,Wyroby budowlane’( Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881), wyrdb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli
jest

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z

norma zharmonizowang albo europejskg aprobatq techniczng badz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisjg Europejska wykazie wyrobow

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracie zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor

okresla zatacznik nr 1 do ustawy ,Wyrobu budowlane”

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w dokumentaciji
przetargowej stuzg okreéleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu
wiasciwoséci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentagciji technicznej. Dla
danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na
produktach  innych producentéw) pod warunkiem: spetnienia tych samych
wiasciwoséci technicznych, przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i uzyskaniu akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz uzytkownika.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow
dostaw, sktadowania i kontroli jako$ci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatébw na
placu budowy.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jako$¢ materiatow.
Materialy przeznaczone do wykonywania prac muszg posiadac odpowiednie
atesty i $wiadectwa oraz badania laboratoryjne gromadzone na biezaco i
dostepne do wgladu dla inspektora nadzoru. Wszelkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca. Do
uzycia moga by¢ dopuszczone tylko takie materiaty, ktore posiadajg certyfikat
na znak bezpieczerstwa oraz deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polska Normg i aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy. Kontrola jakosci rob6t bedzie obejmowac takze
zgodno$¢ wykonywanych prac z zakresem umownym.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
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Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,
powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli istnieje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania innego rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze
zastosowania innego materialu, co najmniej tydziern wczeéniej. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét
budowlanych.

Do wykonania robét zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca uzyje takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje obnizenia jakosci robot. Sprzet bedzie utrzymany w dobrym stanie
technicznym, gotowy do pracy zgodnie z normami i przepisami dotyczgacymi jego
uzytkowania. Jesli jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4.  Wymagania dotyczace srodkow transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie
wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatdbw. Wszelkie $rodki
transportu stosowane przez Wykonawce robét muszg by¢ sprawne technicznie i
bezpieczne dla 0s6b je obstugujgcych oraz osob trzecich.

5. Wymagania ogolne dotyczace wykonywania robot.

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i
wymaganiami dokumentacji przetargowej oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.2. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiérkowych zgodnie ze
specyfikacjq i zasadami bhp.

5.3. Wykonawca musi zwréci¢ szczegbing uwage na to, aby przy wykonywanych
pracach nie uszkodzi¢ wyposazenia Uzytkownika.

5.4. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu robét i jego petnego
uporzadkowania po zakonczeniu prac. Uprzatniecie terenu budowy stanowi
wymog okreslony przepisami administracyjnymi.
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6. Wymagania szczego6towe wg zakresu prac.

6.1. Montaz instalacji odgromowej
Wymagania znajdujq sie¢ w opracowaniu b. elektrycznej — Zatgcznik A. (SST — A: pkt. 3.)

6.2. Zadaszenia z poliweglanu komorowego na konstrukgji lekkiej
Wymagania znajdujg sie¢ w Zatgczniku B. : SST-B

6.3. Docieplenie $cian zewnetrznych z wyprawg elewacyjng
Wymagania znajdujg sie w Zataczniku C. : SST-C

6.4. Wymiana kotta C.O. i C.W.U. oraz grzejnikow
Wymagania znajdujq sie w Zataczniku D. : SST-D

Przy wykonywaniu robét nalezy zwréci¢ uwage na nadzor techniczny tj. ze wzgledu na
szczegoélny charakter rob6t, powinny one by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych
pracownikow.
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7. Kontrola, badania i odbior wyrobow oraz robét budowlanych.

7.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrolg robot i jakos¢ wyrobow
budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz
mozliwo$é pobierania probek i badania materiatow.

7.2.  Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow a Wykonawca zapewni pomoc w tych czynnoéciach.

7.3. Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy Prawo
Budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacii
budowy, przechowywania e
i udostepnienia do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

8. 0dbiér robét budowlanych.

9.1. Rodzaje odbiorow:

- odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny,,

- odbidr pogwarancyjny.

9.2. Poszczegolne etapy robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedg odebrane i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robo6t. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie z
jednoznacznym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu pigciu dni od daty zgtoszenia.

9.3. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot.
Catkowite zakorczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na pismie inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny
rob6t nastapi w terminie jednego tygodnia liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakohczenia robét i przyjecia wymaganych dokumentow. Odbioru ostatecznego
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonywania robét z dokumentacjg przetargowa.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robo6t z:

. dokumentacjg przetargowg

. przedmiarem

. ustaleniami z inwestorem

. wiedzg techniczng i sztukg budowlang

. Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

. wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi

danego zakresu robot.

W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonywania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania
poprawek, komisja przerwie czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t odbiega od
wymaganej specyfikacja, a nie ma wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

9.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej, oraz na
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podstawie protokotow usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez Inwestora, przy
udziale Wykonawcy

9.6. Dokumenty odbiorowe.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
koricowego robét remontowo-budowlanych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru korncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow

- protokoty prob i badan

- protokoty robét zanikajgcych

- rozliczenie materialow z demontazu

- zatwierdzenia materiatow i ustalenia z Uzytkownikiem/Zamawiajgcym powstate w
trakcie prowadzenia prac

- o$wiadczenie Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
przetargowg oraz obowigzujacymi przepisami.

W przypadku braku wymaganych dokumentéw, komisja wyznaczy ponowny termin
ostatecznego odbioru.

Strona | 9



STWIORB |Termomodernizacja budynku biurowo-szkoleniowego siedziby OT NPK w Moszczenicy etap Il

9. Rozliczenie robot.

Rozliczenie robot nastgpi na zasadach okreslonych w umowie pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie).
Warto$¢ ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i SST iw
dokumentacji przetargowej. Wynagrodzenie ryczattowe winno uwzgledniac :
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami i narzutami
e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu
na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,
e koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza : ptace personelu i kierownictwa
zaktadu, pracownikéw nadzoru,
e koszty pomiaréw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy,
koszty dotyczgce oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy
koszt utylizacji odpadow
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie
gwarancyjnym

10. Przepisy zwigzane.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno
przez wiadze parnistwowe i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne,
zwigzane z prowadzonymi robotami wraz z petng odpowiedzialnoécig ich
przestrzegania. Od os6b kierujgcych robotami budowlanymi wymaga si¢ uprawnien
budowlanych i przynaleznosci do Izby Budowlanej zgodnie z Prawem Budowlanym.
Prace nalezy prowadzi¢ wg wytycznych: Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych czesci: ABCDE. Wyd. Instytut Techniki Budowlanej.
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SST-A
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

do projektu: budowa instalacji odgromowej na dachu budynku
siedziby Oddziatu terenowego Nadpilicznych Parkéw
Krajobrazowych w Moszczenicy przy ul. Piotrkowskiej 106

NAZWA INWESTYCJI . Termomodernizacja budynku biurowo-szkoleniowego
siedziby OT NPK w Moszczenicy etap |l

ADRES INWESTYCJI : 97-310 Moszczenica; ul. Piotrkowska 106

INWESTOR . Zespot Parkow Krajobrazowych Wojewodztwa t.édzkiego

ADRES : 90-113 Lodz; ul. Sienkiewicza 3,



1. CZESC OGOLNA:

a) Nazwa zaméwienia

Budowa Instalacji odgromowej na dachu budynku siedziby Oddziatu

Terenowego Nadpilicznych Parkéw Krajobrazowych w Moszczenicy.
b) Zakres robét:

e instalacja odgromowa,

c) Informacija o terenie:

energia elektryczna na potrzeby wykonawcy bedzie pobierana z
istniejgcej instalacji elektrycznej w budynku,

zakaz wstepu na teren przebudowy i jego zaplecze dla oséb
trzecich,

zorganizowanie i kierowanie robotami w sposéb zgodny z projektem
i pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

za bezpieczenstwo osoéb trzecich na terenie budowy odpowiada
wykonawca,

zaplecze socjalne z szatniami dla pracownikéw moze znajdowac sie

w miejscu wskazanym przez Inwestora.

d) Nazwa i kody robét:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1  Roboty w zakresie przewodéw instalacii elektrycznej

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.2,

Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych:

— wszystkie materiaty i wyroby elektryczne stosowane przez
Wykonawce muszg spetniaé warunki art. 10 Prawa
Budowlanego” i posiada¢ wtasciwosci uzytkowe, umozliwiajgce
spefnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1
pkt 1 ,PB”



1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zastosowanych na

budowie:

— sprzet i maszyny do wykonywania instalacji elektrycznych
muszg byé w petni sprawne technicznie i bezpieczne dla
obstugujacych oraz oséb trzecich,

— wykonawca musi posiadaé stosowne i wazne dokumenty
zezwalajace na ich obstuge i eksploatacije,

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu:

Wszelkie $rodki transportu stosowane przez wykonawce robot
muszg byC sprawne technicznie i bezpieczne dla o0séb
obstugujgcych je oraz oséb trzecich.

Wymagania dotyczace wykonania robét.

patrz specyfikacja — opis szczegétowy pkt. 3

Opis dziatan zwiazanych z kontrola i badaniami:

patrz specyfikacja — opis szczegotowy pkt. 5

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét:

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

patrz specyfikacja — opis szczegétowy pkt. 5

Opis sposobu_rozliczania robét tymczasowych i prac

towarzyszacych:
— Zgodnie z przyjetymi zasadami w umowie o roboty budowlane

pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg robét,

2. WYMAGANIA OGOLNE

dla wykonania instalacji odgromowej nalezy uzywaé przewodow,
osprzetu oraz aparatury i urzadzen posiadajgcych znak
bezpieczeristwa lub dopuszczenie do stosowania w

budownictwie,



— frasy zwodow nalezy wykonywa¢ w liniach prostych,
réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow,

— Mmocowanie puszek w $cianach powinno zapewnié niezbedng
wytrzymato$¢ na wyciagniecie

— potaczenia wyréwnawcze wewnetrzne nalezy wykonywac
przewodami o zytach miedzianych,

— nalezy sprawdzi¢, czy $rodki ochrony przed przepigciami sg
zgodne z aktualnymi przepisami i normami,

3. MONTAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ

3.1. Wymagania ogélne

— Systemy wykonawcze instalacji odgromowej musza zapewniaé:
e wiasciwg ochrone przeciwpozarowa,
e trwatos¢ i bezpieczenstwo obstugi,
e uzaleznienie od konstrukcji budowlanych
o funkcjonalnos¢ i estetyke,
e prostote montazu,
e mozliwosc i tatwos¢ rozbudowy istniejacej instalacii,
— przed przystgpieniem do montazu instalacji elektrycznej nalezy:
e zapoznac si¢ z projektem instalacji elektryczne;j,
e skompletowac niezbedna ilos¢ elementéw
zastosowanego systemu uktadania instalacji,
e skompletowac¢ przewody, osprzet i sprzet,
e wykonac trase instalacji,
e wykona¢ przepusty umozliwiajace montaz instalacji,
3.2. Trasowanie

— przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje dachu oraz
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami,



— trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych rownolegtych
I prostopadtych do $cian i stropéw zmieniajac swéj kierunek tylko w
zaleznosci od potrzeb,

— trasa prowadzenia powinna uwzgledniaé rozmieszczenie odbiornikow
oraz instalacje nieelektryczne aby unika¢ skrzyzowan i zblizen
niedozwolonych migdzy tymi instalacjami,

— ftrasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji
i remontéw,

— trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji
wsporczych. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci
zamocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia

(zawieszenia),

3.3. W skiad instalaciji piorunochronnej wchodza:

e zwody poziome,
e przewody odprowadzajace,
e przewody uziemiajgce,
e uziomy, zaciski kontrolne, uziomy indywidualne,
— instalacje wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305
— zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem
stalowym ocynkowanym ¢ 8 mm,
— przewody odprowadzajgce na $cianie wykona¢ w rurkach niepalnych
fi 32 utozonej n.t ( w warstwie ocieplajgcej budynek),
— zigcza kontrolne mocowaé w puszkach PCV pod tynkiem,
— instalacja piorunochronna powinna by¢ wykonana z wykorzystaniem,
istniejgcych wypustéw bednarki i istniejacego otoku wokét budynku,
— zamocowanie zwodow powinno by¢ trwate, przy czym odlegtosé

zwodu od pokrycia dachu niepalnego lub trudno zapalnego nie moze

by¢ mniejsza niz 2 cm (zwody niskie),



— wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujace sie nad
powierzchnig dachu (kominy, $ciany przeciwpozarowe itp.) nalezy
wyposazy¢ w zwody i potgczy¢ z siatkq zwodéw zamocowanych na
powierzchni dachu,

— wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujgce sie nad powierzchnig
dachu, nalezy potaczy¢ z najblizszym zwodem Iub przewodem
odprowadzajgcym,

— nalezy unika¢ prowadzenia zwodéw nad wylotami kominéw,

4. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

4.1. Obowiazki kierownika (wykonawcy) robét elektrycznych

W zakresie przygotowania instalacji do odbioru.

— Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do:

e 2zgtoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robét ulegajgcych w
dalszym etapie zakryciu (np. instalacje przed tynkowaniem/malowaniem
itp.)

* przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji uzupetnionej o
wszelkie pézniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie
przebudowy,

 zgtoszenie do odbioru koricowego instalacji odgromowe;.

e uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

* przekazania Inwestorowi o$wiadczenia o zgodno$ci wykonania instalacji

z projektem, oraz obowigzujgcymi przepisami.

5. ODBIOR KONCOWY.
5.1. Wymagania szczegétowe.

— Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robot elektrycznych
zgtasza Inwestorowi instalacje do odbioru koricowego,
— Odbioru korcowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez

Inwestora,



Odbiér koricowy obejmuje:

sprawdzenie  przedstawionych  dokumentéw (dokumentacji
powykonawczej) potwierdzenia uzycia do wykonania instalacii
elektrycznej wyrobéw

oraz urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem instalaciji,
przepisami techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

ogledziny instalaciji,

sprawdzenia skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym

badania i préby montazowe,

sporzadzenie protokotu odbioru,

wykaz dokumentéw zatgczonych do protokotu.

Opracowat:
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na dostawie i montazu daszkéw ochronnych nad
wejsciami do budynku.
1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza Specyfikacje Techniczna jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumiec¢ w odniesieniu do wykonania rob6t opisanych w punkcie 1.1,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - ,Termomodernizacja budynku biurowo-
szkoleniowego siedziby OT NPK w Moszczenicy etap II”.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu
daszkéw ochronnych nad wejsciami od strony pétnocnej i potudniowej do budynku na ul.
Piotrkowskiej 106 w Moszczenicy (powiat piotrkowski)..Ustalenia zawarte w SST maja
zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- Dostawa i montaz zadaszenia nad wejsciem gtéwnym - 3,64 m?;
- Dostawa i montaz zadaszenia nad wejsciem tylnym - 4,16 m?%

Lokalizacje daszkéw zaznaczono na schemacie:

Daszek nad
we jSciem tylnym ~
A x [

l
=]

Daszek nod

we [Gclem giGwnym -
A vESCIA ok, x |

Nie przewiduje sie indywidualnego projektowania zadaszen. Nalezy zastosowa¢ rozwigzania typowe.
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Ksztat daszkéw jak na fotografii:

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét.

Og6lne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB . Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosc¢ z dokumentacjg przetargowg . Przed montazem

daszkéw Wykonawca robét musi przedstawic projekt wykonawczy do akceptacji Inwestorowi.

2.  Materialy.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB.

Zastosowane materiaty:
- Kotwy stalowe do przeznaczone do mocowania chemicznego, kotki rozporowe;
- Konstrukcja daszkéw oparta gtéwnie o rame lub wsporniki, wykonana z ksztattownikéw ze stopow
aluminium, zgodnych z PN-EN 573-3:2005 np.: gatunku EN AW-6060 lub EN AW-6063, spetniajacych
wymagania PN-EN 12020-1:2:2004 (warunkowo dopuszcze sie profile stalowe oraz ze stali nierdzewnej)
malowanych na kolor brazowy przystajacy do istniejacych parapetéw i obrébek blacharskich budynku;
- przekrycie: jedno lub dwukomorowe plyty poliweglanowe lub lite plyty z polimetakrylanu metylu o

gr. min. 6mm; dymione (kolor braz), odporne na promieniowanie UV;
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3. Sprzet.

Ogélne warunki stosowania sprzetu podano w STWIORB.

Prace roztadunkowe nalezy wykonywac recznie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoé¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport.

Ogélne wymagania dotyczgce Transportu podano w STWIORB

Daszki moga by¢ dostarczane w stanie petnego konfekcjonowania, co umozliwia natychmiastowe
instalowanie do $ciany budynkéw lub w elementach, ktére po zmontowaniu na placu budowy moga

by¢ dopiero instalowane nad drzwiami.

5. Wykonywanie robét.

Ogélne warunki wykonania robét podano w STWIORB.

Elementy ramy/wspornikéw faczone sg ze sobg poprzez spawanie lub skrecanie i pokryte sg
dekoracyjna warstwa farb proszkowych o minimalnej grubosci 30 um, stanowiagcych dodatkowa
powloke antykorozyjna.

,Oszklenie” osadzone jest w ksztattownikach aluminiowych poprzez uszczelki.

Styk daszku ze sciang budynku powinien byc¢ uszczelniony za pomoca uszczelek, np. piankowych. Dla
odprowadzenia wody deszczowej czesto daszki nalezy wyposazy¢ w rynienki, mocowane do
ksztattownikow lub wrecz bedacych czescia ksztattownika.

Przy instalowaniu daszkéw do $cian nalezy stosowac ztacza rozporowe (kotki lub kotwy chemiczne) o
wytrzymatosci na wyrywanie w zaleznosci od rodzaju podtoza, w ilosci minimum osiem sztuk na wyréb.
Podtoza, do ktérych nalezy montowac daszki, powinny odpowiada¢ wytrzymatosci odpowiadajacej
wytrzymatosci cegiet ceramicznych petnych klasy nie nizszej niz 7,5 wg PN-B-12050:1996 lub betonu
klasy nie nizszej niz C 15/20 wg PN-EN 206-1:2003. Mozna réwniez instalowa¢ daszki do podtoza
wykonanego z cegiet dragzonych wypalonych z gliny (dziurawek) klasy nie nizszej niz 5 wg PN-B-
12002:1997 lub wykonanego z pustakéw ceramicznych $ciennych pionowo dragzonych S2 klasy nie
nizszej niz 10 wg PN-B-12055:19967 oraz do innych podtozy o nie nizszej wytrzymatosci jaka posiadajg
wyzej wymienione materiaty budowlane. Podtoza, do ktérych mocowane s daszki, powinny posiada¢
odpowiednio przygotowane powierzchnie, by¢ gtadkie i bez zanieczyszczen oraz powinny mie¢
zachowane piony i poziomy. Nie nalezy instalowa¢ daszkéw oraz do warstw docieplajacych sciany lub
listew oktadzin elewacyjnych budynkéw. W przypadku koniecznosci zabudowy do takich $cian nalezy
opracowac indywidualny spos6b mocowania ztaczy rozporowych poprzez element posredni lub zlacza

wklejane do podtoza konstrukcyjnego obiektu.
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6. Kontrola jakosci robot.

Ogélne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w STWIORB.

Elementy podlegajace ocenie:

- pofaczenie ze éciang budynku zapobiegajace zaciekaniu wody;

- powtoki malarskie

- stabilno$¢ mocowania do $ciany.

Daszek poddany prébie ciggtego zraszania woda z intensywnoécia 2 I/min na powierzchni 1 m2 w
czasie 30 min nie powinien :

- wykazywac zaciekéw na styku zadaszenia ze sciang budynku,

- wykazywac przedostawania si¢ wody i kurzu do wnetrza kanatéw ptyt tworzywowych komorowych

7. Obmiar robét.
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru STWIORB
7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m2

8. Odbiér robét.
8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robét.

Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w STWIORB.

Odbidr robét nastepuije, jezeli s3 one zgodne z dokumentacja przetargowa, wymaganiami i
dopuszczalnymi tolerancjami. W przypadku niezgodnosci roboty nalezy naprawi¢, lub za zgoda

Inwestora, obnizy¢ warto$¢ robét.

* Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakoéci wydane przez
dostawcéw materiatéw),

* Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja przetargowg
9. Podstawa pfatnosci.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB

Podstawa pfatnosci jest umowa zawarta z Inwestorem.
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10. Przepisy zwigzane.

Ogélne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w STWIORB

- Aprobata Techniczna COBR AT-06-0345/2000

- Aprobata Techniczna COBR AT-06-0705/2004

- PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢

- PN-EN 573-3:2005 Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw przerobionych
plastycznie. Czes¢ 3: Sktad chemiczny

- PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na
uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

- PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

- PN-EN 12020-1:2004 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze stopéw EN
AW-6060 i EN AW-6063. Czes¢ 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy

- PN-EN 12020-2:2004 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze stopéw EN
AW-6060 i EN AW-6063. Czesc¢ 2: Tolerancje wymiardw i ksztattu

- PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukgji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czesé¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciagzenie $niegiem

- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

- PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly dziurawki

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

- PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki scienne modularne

- Warunki techniczne dla budynkéw i ich usytuowanie z komentarzem i rysunkami W. Korzeniowskiego.
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Docieplenie scian zewnetrznych z wyprawg elewacyjng

NAZWA INWESTYCJI . Termomodernizacja budynku biurowo-szkoleniowego
siedziby OT NPK w Moszczenicy etap |l

ADRES INWESTYCJI . 97-310 Moszczenica; ul. Piotrkowska 106

INWESTOR . Zespot Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa todzkiego

ADRES : 90-113 Lodz; ul. Sienkiewicza 3,

l|Strona



SST - C | Termomodernizacja budynku biurowo-szkoleniowego siedziby OT NPK w Moszczenicy etap I

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ocieplenia elewacji i wykonania wypraw tynkarskich $cian

metoda lekka mokra.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza Specyfikacje Techniczna jako czes$¢ dokumentéw przetargowych i

kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot

opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - ,Termomodernizacja
budynku biurowo-szkoleniowego siedziby OT NPK w Moszczenicy etap I1”.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy

wykonywaniu robét elewacyjnych obiektu przy ul. Piotrkowskiej 106 w Moszczenicy (powiat
piotrkowski) - ocieplonej z wykonaniem wypraw tynkarskich scian metoda lekka mokra.

Zakres robét obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z

wytycznymi Inwestora. Rusztowania nalezy postawic aby nie kolidowa¢ z

wejsciami do budynku. Teren nalezy zabezpieczy¢ folig przed zabrudzeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Metoda lekka mokra - systemowe wykonanie ocieplenia i wyprawy tynkarskiej

wg szczegbtowych rozwiagzan dostawcy systemu - odpowiednio do wymagan

dokumentacji przetargowej.

1.4.2. Zaprawa klejaca - sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z

dodatkiem zywic syntetycznych i skladnikéw uszlachetniajacych.

1.4.4. Tkanina szklana (siatka szklana) - zaimpregnowana fabrycznie $rodkiem
uodparniajacym na dziatanie alkaliéw tkanina szklana i splocie uniemozliwiajacym

przesuwanie wtokien.

1.4.5. Podktad tynkarski - gotowy do uzycia srodek gruntujacy wodorozcieficzalny,

odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, kompatybilny z tynkiem silikonowym.

1.4.6. Tynk cienkowarstwowy - gotowy do uzycia szlachetny tynk elewacyjny na bazie

silikonu, lub silikatu lub silikonowo-silikatowy o wielu barwach i réznej ziarnistosci.

1.4.8. Materiaty dodatkowe - podktad gruntujacy, zaprawa szpachlowa, faczniki mechaniczne:
wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub
z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa, wyposazone sa w talerzyki dociskowe,
dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych, kotki
rozporowe, podktadki wyréwnujace pod profile cokotowe, profile cokotowe, profilenaroznikowe, profile

dylatacyjne, profile przyoscieznicowe.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja przetargowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogélne dla materiatéw.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB.

Nalezy stosowac tylko komponenty przewidziane aprobata techniczna dla wybranego systemu
ocieplen. Niedopuszczalna jest zmiana sktadnikéw systemu ocieplen.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw.

2.2.1. System ocieplania budynkéw.

System ocieplania budynkéw, bedacym firmowa odmiang metody objetej instrukcja

ITB nr 334/2002 - ,Bezspoinowy system ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw”.

2.2.2. Wyprawy tynkarskie.

Stosowac gotowy do uzycia szlachetny tynk elewacyjny na bazie silikonu lub silikatu lub silikonowo-
silikatowy (np. Imprefarb SiSi) w kolorze zblizonym do CMYK 16/19/18/2 - kolor tynku do
zaakceptowania przez Uzytkownika po przedstawieniu wzornika przed wbudowaniem. Faktura baranek
/ kaszka. Uziarnienie 1,5 mm.

2.3. Sktadowanie materiatow.

Sktadowanie materiatéw musi odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw.

2.4. Rusztowania.

Rusztowania wraz z pomostami i lacznikami oraz catym osprzetem.

Rusztowania powinny mie¢ znak bezpieczeristwa ,B” lub atest producenta.

3. Sprzet.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STWIORB.

3.2. Sprzet do robét tynkarskich.

— gtadka paca ze stali nierdzewnej,

— pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i gtadkie),

— kubty do mieszania tynkéw,

— mieszarki elektryczne,

— wkretarki elektryczne do mocowania kotkéw.

4. Transport.

Ogélne wymagania dotyczace Transportu podano w STWIORB

Materiaty nalezy przewozic¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty musza by¢ w
sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem

ze skrzyni fadunkowej. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
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przestrzegac przepiséw obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych
$rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robot.

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w STWIORB.

5.2. Szczeg6towe warunki wykonania.

Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw nalezy wykonywac w
nastepujacych warunkach:

— przy temperaturze powietrza od +10°C do +25°C,

— przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (w przedziale 55-65%),

— przy pogodzie bez opadéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowa¢ do prac zaraz po
wystgpieniu opadéw, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotno$¢ powietrza),

— na powierzchni cian nie narazonych na bezposrednia i intensywna operacje

storica i wiatru (temperatura podtoza od + 5°C do +25°C).

Ponadto nalezy:

— Zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujacych czynnikéw zewnetrznych.

— Odpowiednio dopasowac¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego
wykonania (ilos¢ pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejacy stan podtoza i panujace
warunki atmosferyczne).

— Stosowac materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie technicznej
materiatu.

— Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezeli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli temperatura
podczas prac jest wyzsza niz +5°C.

— Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas silnego wiatru i
przy duzym nastonecznieniu elewacji.

— Niezwigzane materiaty (masa klejaca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chroni¢ przed dziataniem
deszczu.

— W przypadku tynkéw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schniecia tynkéw nie

moze byc nizsza od +5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 80%.

5.3. Rusztowania.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003
nr47 poz.401 z p6zniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Montaz rusztowar wykona¢ zgodnie z wymogami technicznymi dla

danego typu rusztowan i zgodnie z instrukcja producenta.
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Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni legitymowac sie $wiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne, mie¢ zatozone pasy
ochronne, ktére w czasie pracy muszq by¢ przymocowane do statych czesci budowli.

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu
i eksploatacji rusztowar, pod kierunkiem upowaznionej osoby. Przy wznoszeniu lub rozbiérce
rusztowania nalezy wyznaczyc strefe niebezpieczna i zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowanie i
ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania i
nie mniej niz 6 m. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowar o zmroku bez sztucznego
oswietlenia zapewniajacego dobra widocznos¢, w czasie gestej mgly lub ulewnego deszczu, podczas
burzy i silnego wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s. W rusztowaniach rurowych nie wolno
zaklinowywac pofaczer weztowych przez wkladanie kawatkow stali czy drewna miedzy rure a jarzmo
tacznika. Rusztowania moga by¢ oddane do uzytku po przyjeciu protokdlarnym

stwierdzajacym zgodnos¢ montazu z Dokumentacja Techniczng i warunkami technicznymi. Przyjmujac
rusztowanie sprawdza sie w szczegélnosci pionowos¢ stojakéw i poziomoé¢ utozenia podtuznic i biezni,
poprawnos¢ przymocowania dosciany budynku, prawidtowos¢ zatozenia ztaczy i dokrecenia $rub,
zatozenia iuziemienia piorunochronéw, a takze sprawdza sie czy w poblizu rusztowania nie

wystepuja nieizolowane przewody elektryczne. Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym.
Nos$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 MPa.
Obciazenie jednostkowe od konstrukji rusztowania nie moze by¢ wieksze od wielkosci obciazer
dopuszczalnych dla danego podtoza. Podkfady nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu,
prostopadle do sciany budowli, w sposéb zabezpieczajacy docisk do podtoza cata dolng ptaszczyzna
podktadu, przy czym czoto podktadu powinno by¢ odsuniete o 5 cm od cokotu budowli. Przy
sytuowaniu podktadu w terenie pochylym, o nachyleniu wzdtuz rusztowania wigkszym niz 10%, nalezy
wykonac tarasy, ktérych szeroko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m. Wysokos¢ kazdej kondygnaciji
rusztowania powinna wynosic 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu nastepnej
kondygnacji. Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji, jednak nie mniejszych niz
1,8 m. Konstrukcja rusztowania powinna by¢ stezona poziomo i pionowo. Konstrukcje rusztowan o
wysokosci ponad 20 m nalezy steza¢ poziomo na catej diugosci rusztowania w sposéb zapewniajacy
nieprzesuwnos¢ weztéw. Rozmieszczenie stezeri w pionie powinno by takie, aby odlegtos¢ miedzy
nimi nie byta wigksza niz 10 m. Stojaki zewnetrzne rusztowan nalezy faczy¢ stezeniami pionowymi na
catej wysokosci rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie,

przy czym liczba stezeri nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazda kondygnacje rusztowania.

Elementy konstrukcji powinny by¢ faczone ze sobg za pomoca ztaczy krzyzowych i wzdtuznych, ktére sa
ztaczami konstrukcyjnymi. Ztacza obrotowe mozna stosowac tylko jako ztacza pomocnicze. Elementy
pracujace na zginanie i rozcigganie nie moga byc taczone za pomoca ztaczy wzdtuznych.

Rusztowania przyscienne musza by¢ kotwione do budynku. Liczba kotwier powinna by¢ taka, aby sita

przenoszona przez jedna kotew nie byta mniejsza niz 250 daN. Zakotwienia powinny by¢ umieszczone
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symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, a odlegtos¢ pomiedzy kotwieniami w poziomie nie
powinna przekracza¢ 5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy powinny mie¢ przekréj o wymiarach nie mniejszych
niz 14x14 mm. Nalezy je wbija¢ w uprzednio osadzone w $cianie kotki drewniane na gtebokos¢ co
najmniej 150 mm. Ciegna wykonane z drutu stalowego powinny miec¢ co najmniej 4 druty o $rednicy 3
mm.

Pomosty robocze i pomocnicze powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 1 m i by¢ zabezpieczone porecza
gtébwng umocowang na wysokosci 1,1 m i porecza posrednia umocowang na wysokosci minimum 0,15
m. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejé¢ powinny
mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40 stopni od
poziomu. Napowietrzne linie energetyczne przebiegajace w poblizu montowanego lub
demontowanego rusztowania musza by¢ wytaczone spod napiecia na okres prac montazowych.
Rusztowania winny posiadac siatke ochronng i by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Nalezy zamontowac tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Rusztowanie winno by¢ wygrodzone od przylegajacej jezdni i chodnika ogrodzeniem petnym. Wejscie
do budynku i przejécie przez brame szerokosci przejscia o co najmniej 1 m. Daszki powinny by¢
szczelne, wykonane z materiatu amortyzujacego upadek narzedzi lub materiatéw z rusztowania. Stojaki
narazone na uszkodzenie przez pojazdy mechaniczne nalezy zabezpieczy¢ odbojami. Rusztowania
nalezy wyposazy¢ w urzadzenia porunochronne. Stan rusztowania i elementéw zabezpieczajacych
nalezy okresowo sprawdzac.

5.4. Etapy wykonania ocieplenia metodga lekka mokra.

5.4.1. Sprawdzenie nos$nosci podioza i jego przygotowanie.

Podioze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz,
pyt, thuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o
stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwiazane czastki muru) nalezy
usungc. Gladkie powierzchnie betonowe zmatowi¢ grubym papierem éciernym, odkurzy¢ i
zagruntowac. Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5 - 15 mm) nalezy dzier wczeéniej wyréwnac
zaprawg wyréwnawczo-murarska. Podtoze chfonne zagruntowa¢ odpowiednim preparatem
gruntujacym. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach,

nalezy wykonac prébe przyczepnosci. Préba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji
kilku (8-10) prébek styropianu (o wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Noénoé¢
podtoza jest wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku
oderwania catej probki z klejem i warstwa podtoza konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo
zwiazanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowac preparatem gleboko penetrujgcym i po
jego wyschnigciu wykonac¢ ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta préba da wynik negatywny, nalezy
uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

5.4.2. Przyklejenie ptyt styropianowych.

Plyty styropianowe nie podlegac beda demontazowi Plyty styropianowe - nalezy cala zewnetrzna
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powierzchnie przeszlifowac paca z grubym papierem $ciernym. Plyty doktadnie oczyscic z powstatego
pytu. Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakoriczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w
postaci plackéw i cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo -punktowa) lub paca
zabkowana na catej powierzchni plyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczeséniej
zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczac do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.
Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wiazania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez sciste utozenie plyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka
uszczelniajaca. Po zwiazaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowac do
uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakoriczeniu klejenia, nalezy wykonac ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termiczne i strefy
elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢
trzpienie. W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich plyt izolacji
termicznej, naroznikéw, listew, profili, katownikow, tasm i paskéw siatki zbrojacej.

5.4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej.

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocnic naroza otworéw okiennych i drzwiowych przez
naklejenie na zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkow siatki z wiékna szklanego o wymiarach
20x35 cm. Dodatkowo w miejscach wystepowania krawedzi i zataman na powierzchni elewacji nalezy
wzmocni¢ krawedzie scian, przez przyklejenie na zaprawie klejacej aluminiowych naroznikéw z

siatkq zbrojaca. Na powierzchni zamocowanych ptyt termoizolacyjnych nalezy wykona¢ (nie wczesniej
niz po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwe zbrojona siatka z wikna szklanego. Przygotowana
zaprawe klejaca nanies¢ na podtoze ciagly warstwg o grubosci ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub
poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig siatke szklang
tak, aby zostata ona rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki
uktadac (w pionie i w poziomie) na zaktad, nie mniejszy niz 10 cm. Szeroko$¢ siatki zbrojacej powinna
by¢ tak dobrana, aby umozliwiata oklejenie oéciezy na catej ich gtebokosci. Nastepnie na wyschnieta
powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienka warstwe zaprawy (o gr. ok. T mm) wyréwnujac i
wygtadzajac cala powierzchnig. Grubosé warstwy zbrojonej jedng warstwa siatki a wykonanej na
styropianie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szeroko$¢ tkaniny przy otworach dobierac tak, aby byto

mozliwe oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich glebokosci, chyba ze zastosowano
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specjalne profile przyoscieznicowe z pasem tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednej $cianie
wywing¢ na $ciane sasiednia ok. 20 cm. Przewiniecia za naroze nie s konieczne w przypadku
zastosowania do wzmocnienia krawedzi profili naroznych z dodatkowa siatka. W miejscach zaktadéw
tkaniny szklanej, silniej sciagac mase klejaca, aby nie wystapity zgrubienia na tynku. Po wyschnieciu
warstwy zbrojonej tkaning szklang wystajaca poza obrys profilu cokotowego obcia¢ réwno z jego dolng
krawedzia. Styki pomiedzy ptytami styropianowymi i innymi elementami (np. o$cieznicami), jesli nie
przewidziano innego sposobu uszczelnienia, oczysci¢ ze stwardniatej masy klejacej i uszczelnic
silikonem o neutralnym sposobie utwardzania. W czesci parterowej budynku, a przynajmniej do
wysokosci 2 m od poziomu terenu, nalezy zastosowac jako zbrojenie plyt styropianowych dwie warstwy
tkaniny szklanej.

5.4.4. Zagruntowanie podtoza.

Podtoze (warstwe zbrojong) pod nalezy zagruntowac odpowiednim podktadem tynkarskim:
kompatybilnym z wybranym rodzajem tynku cienkowarstwowego, systemowym.

Podktad tynkarski lub preparat gruntujacy mozna nanies¢ na odpowiednio przygotowane podtoze za
pomoca pedzla lub szczotki. Nalezy zastosowac whasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach zbieznych z
kolorystyka tynkéw, tak aby szare podtoze nie przebijato przez strukture tynku.

5.4.5. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej.

Po catkowitym wyschnieciu podktadu tynkarskiego lub preparatu gruntujacego mozna przystapi¢ do
natozenia szlachetnego tynku cienkowarstwowego. W tym celu, przygotowana mase lub zaprawe
tynkarska nalezy rozprowadzic cienka, rownomierna warstwa na podtozu, uzywajac do tego celu
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krétka paca ze stali nierdzewnej $ciagna¢ nadmiar tynku
do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna ponownie

wykorzystac po przemieszaniu). Po czym wyprowadzi¢ fakture natozonego tynku przez zatarcie ptaska
pacq z plastiku. W celu wyprowadzenia prawidtowej faktury tynku, operacje zacierania nalezy wykonac¢
ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania nalezy wykonywac przy niewielkim
nacisku pacy, rownomiernie na powierzchni catej elewacji. Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie
statego kata zacierania. W celu wyréwnania barwy tynkéw silikonowych zaleca sie, aby w trakcie ich
nanoszenia nie dopuszczac do catkowitego opréznienia kubta z masa tynkarska, lecz uzupetnia¢
oprézniony do potowy pojemnik swiezg masg z nowego kubta i starannie wymiesza¢ obie czesci. Prace
tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposéb ciagly, aby unikna¢
nieréwnomiernosci struktury i barwy tynku. Istotna cecha tynkéw cienkowarstwowych jest ich sposéb
wykonywania z zastosowaniem zasady ,mokre na mokre”. Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone
na sciane partie tynku musza by¢ zatarte wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzany. Nie wolno
dopusci¢ do pozostawienia przysychajacego na krawedziach, natozonego na $ciane tynku.
Widocznych $ladéw potaczen przyschnigtego tynku ze $wiezym nie bedzie mozna bowiem pézniej
zlikwidowac. W zaleznosci od liczby os6b pracujacych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich

umiejetnosci, nalezy zaplanowac wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedtug w/w zasady.
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Przerwy technologiczne trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w
miejscach faczenia koloréw i faktur. Przy zbyt duzych powierzchniach, nie mozliwych do

wykonania w sposob ciagly, wprowadzi¢ architektoniczny podziat na mniejsze fragmenty.

5.5. Postgepowanie w przypadku koniecznosci przerwania prac.

W przypadku koniecznosci przerwania prac po utozeniu plyt styropianowych, przy okresie przerwy
dtuzszym niz dwa tygodnie, przed, wznowieniem prac sprawdzi¢ jako$¢ styropianu.

Plyty pozétkle i o pylacej powierzchni przeszlifowa¢ papierem $ciernym, a nastepnie starannie oczyscic z
pytu i zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawi¢ poprzez
wyciecie uszkodzonego fragmentu plyty izolacyjnej i wstawienie doktadnie dopasowanego nowego
kawatka. Styki ptyt izolacyjnych ze $ciang budynku starannie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
wnikania wody opadowej, tymczasowo wykonanymi obrébkami.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w STWIORB

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy.

Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng i SST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robét z
dokumentacja opisowa i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny
zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby. Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn.
na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy lub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej.

Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania
takich wad jak dziury i pekniecia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci, odchylenia gliféw i
naroznikow od linii prostej i od linii prostopadtej do okapu. Wielko$¢ tych odchyleri nalezy sprawdzic,
mierzac przymiarem z doktadnoscig do 5 mm odchylenia od sznurka naciagnietego wzdtuz
kontrolowanych cian za pomocg sznurka i katownika murarskiego.

7. Obmiar robét.

OgdIne wymagania dotyczace obmiaru STWIORB

7.1.Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy).

8. Odbiér robét.

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét.

Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w STWIORB.

Wykonanie Rob6t okreslonych w niniejszej SST podlega odbiorowi robét zanikajacych. Odbiera sie
dyblowanie ptyt styropianowych, wykonanie warstwy zbrojacej, dodatkowe warstwy siatki w pasie 2 m
nad poziomem terenu oraz w narozach otworéw.

8.2. Ocena koricowa.

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja
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Techniczng i wymogami wykonane roboty nalezy uznac¢ za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badar da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z
wymogami Dokumentacji Technicznej i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z
Dokumentacjg Techniczng wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w
catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

9. Podstawa pfatnosci.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB

10. Przepisy zwigzane.

Ogolne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w STWIORB

1) PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E).

2) ITB nr 334/2002 - ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw”..

3) PN-B-02151-3:1999 Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnoé¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

4) PN-EN ISO 717-1 Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych.

5) PN-EN ISO 717-2 Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekéw uderzeniowych.

6) PN-EN ISO 140-8 Pomiar izolacyjnoéci akustycznej w budynku i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych. Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwiekéw uderzeniowych przez podtogi na masywnym
stropie wzorcowym.

7) ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakéw 1999.

8) PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

9) PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

10) PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ziacza. Ogélne wymagania i badania.
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SST-D
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiana kotta C.O. i C.W.U. oraz grzejnikow

NAZWA INWESTYCJI . Termomodernizacja budynku biurowo-szkoleniowego
siedziby OT NPK w Moszczenicy etap

ADRES INWESTYCJI . 97-310 Moszczenica; ul. Piotrkowska 106

INWESTOR . Zespot Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa t.odzkiego

ADRES © 90-113 Lodz; ul. Sienkiewicza 3,
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na wymiana kotta C.0. i C.W.U. oraz grzejnikéw.
1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejszq Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1,
ktore zostana zrealizowane w ramach zadania - ,Termomodernizacja budynku biurowo-
szkoleniowego siedziby OT NPK w Moszczenicy etap I1”.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy wykonywaniu
rob6t instalatorskich w obiekcie przy ul. Piotrkowskiej 106 w Moszczenicy (powiat piotrkowski).
Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z wytycznymi
Inwestora. Ustalenia zawarte w SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- wymiana kottfa c.0.i cw.u. - 1 kpl., z montazem niezbednego osprzetu wymaganego
dokumentacjg;
- wymiany grzejnikéw instalacji centralnego ogrzewania — 37 kpl;
- wymiany armatury grzejnikowej, kottowej;
- prac demontazowych i towarzyszacych niezbednych do uruchomienia instalacji c.o.i cw.u..
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi PN.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB . Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja przetargowa oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru .

2.  Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materialtéw podano w STWIORB.

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

Zastosowane materialy:

- Rury stalowe instalacyjne czarne

« Zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi

- Zawory grzejnikowe kulowe, zasilajace i powrotne, odpowietrzniki.
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- zestawy mocowania nasciennego dla grzejnikéw

- stalowy niskotemperaturowy kociot C.O.z palnikiem olejowym, z mozliwoscie niezaleznego
podfaczenia dwoch obiegéw grzewczych (C.O i c.w.u.) wraz z kompletnym osprzetem, armaturg
i orurowaniem umozliwiajacymi wiaczenie do istniejgcych instalacji c.o. i c.w.u. w budynku.
Parametry: moc powyzej 50kW, wytacznik termiczny, zawor bezpieczenstwa, uktad kontroli
przeptywu czynnika c.o.,

- wzbiorcze naczynie przeponowe - 2 szt. o parametrach niezbednych do poprawnego dziatania
instalacji,

* pompy obiegowe - 2 szt. o parametrach niezbednych do poprawnego dziatania instalacji,

« manometr, zawor bezpieczenstwa, automatyczny zawér odpowietrzajacy, modut
umozliwiajacy wspétprace z zasobnikiem c.w.u., zawér roznicy cisnien tzw. bypass ;

- sterowanie pogodowe - centralka, czujniki temperatury wewnetrznej i zewnetrznej,
okablowanie,

«, filtr magnetyczny

- grzejniki aluminiowe cztonowe (wysoko$¢ montazowa 500mm) , np. Grzejnik aluminiowy G

500 F produkcji ArmaturA

3. Sprzet.

Ogélne warunki stosowania sprzetu podano w STWIORB.

Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobéw nalezy wykonywa¢ recznie. Wymagany zestaw
spawalniczy, elektronarzedzia, zestaw do prob cisnieniowych i pozostate akcesoria. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w STWIORB

4.1. Rury stalowe

Transport rur ze stali musi sie¢ odbywac na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub
luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwréci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w
czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze
pojazdu. Rury o wiekszych srednicach winny znajdowac sie na spodzie. Rury stalowe powinny by¢
sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych.

4.2. Grzejniki

Grzejniki zapakowane przez producenta w ostone tekturowa i folie samokurczliwg nalezy przewozi¢ w

krytych srodkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub paletowane trzeba przewozi¢ w sposéb fachowy
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zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transportowac dtugich grzejnikdéw
utozonych na krétkich paletach lub na innych grzejnikach. Grzejniki musza by¢ tak magazynowane, aby
nie byly narazone na wptywy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest skladowanie grzejnikéw na wolnych
i niezadaszonych powierzchniach. Palety grzejnikéw ptytowych mozna uktada¢ maksymalnie w dwéch
warstwach na réwnej podtodze. Cate opakowanie nalezy zdjac z grzejnika dopiero po zakoriczeniu
wszystkich robét wykonczeniowych. Sprawdzi¢ zgodnos¢ dostaw z zamowieniem.

4.3. Armatura, osprzet, pozostate

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej powinny by¢ pakowane i
transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi
i korozja. Przew6z powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia
materiatow przed wptywami atmosferycznymi. Szczegélnie gwinty wewnetrzne musza by¢ chronione
przed korozja natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami. Sktadowanie powinno odbywac sie w
pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze
nie nizszej niz 20 C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie moga

znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco. Sprawdzi¢ zgodnos¢ dostaw z zamoéwieniem.

5. Wykonywanie roboét.

Ogélne warunki wykonania robét podano w STWIORB.

5.1.Prace instalacyjne

Instalacje grzewcze w budynku sq zasilane z kotlowni olejowej zlokalizowanej w piwnicy.

Przed rozpoczeciem prac na instalacji zawiadomi¢ administracje obiektu i uzyska¢

warunki spuszczenia i uzupetnienia wody w obiegu.

5.2. Montaz rur ze stali

« Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzic¢ stan fgczonych elementéw. Przewody

musza by¢ szczelne oraz nieskorodowane. Rury stalowe instalacyjne nalezy taczy¢ z istniejgcymi za
pomoca spawania. Rury o grubosci scianki do 5mm powinny by¢ taczone za pomoca spawania
gazowego lub elektrycznego. Krawedzie taczonych rur powinny by¢ po spawaniu doktadnie
przetopione, a spoiny nie powinny mie¢ wad spawalniczych. - Rury stalowe mozna przycinac na placu
budowy do zadanej dtugosci, a nastepnie zespawac z inng rurg badz ksztattka (kolano, redukgja, tréjnik
itp.) Na gwint nalezy taczy¢ armature, ksztattki z zeliwa ciggliwego oraz grzejniki. « Rury stalowe
gwintowane nalezy taczy¢ za pomocg zewnetrznego gwintu na rurze i wewnetrznego gwintu na
tacznikach, ktére nakreca sie na konce tgczonych przewodéw. Potgczenie ma by¢ wykonane w sposéb
trwaty poprzez zastosowanie materiatéw uszczelniajacych takich jak pakuty konopne, pokost, pasta
uszczelniajgca lub tasmy teflonowe. Rury stalowe mozna przycinac na placu budowy do zadanej
dtugosci, a nastepnie gwintownicg reczng lub elektryczna zrobic¢ gwint na obcietym koricu przewodu.

5.3. Montaz armatury
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- Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzic¢ stan fgczonych elementéw. Armatura musi by¢
szczelna oraz nieskorodowana.
« Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscia orientowata sie w przeznaczeniu i
wplywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzadzenia grzewczego.
- Armatura powinna by¢ umieszczona w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli
« Armature z przewodami stalowymi nalezy faczy¢ na gwint.
- Rury stalowe gwintowane nalezy faczy¢ za pomocg zewnetrznego gwintu na rurze i wewnetrznego
gwintu na armaturze, ktére nakreca sie na konce faczonych przewodéw.Potaczenie ma by¢ wykonane w
sposob trwaty.
- Polgczenie ma gwarantowac szczelnos$¢ armatury.
5.4. Montaz grzejnikow i kotta
Lokalizacja oraz rodzaj nowych grzejnikéw aluminiowych (liczba cztonéw) jest co do zasady
analogiczna jak lokalizacja oraz rodzaj grzejnikéw zeliwnych. Wystepujg dwa odstepstwa:
e grzejnik o 5 zeberkach zeliwnych na pietrze zastapi¢ grzejnikiem 16 zeberkowym aluminiowym;
e wlazience na poddaszu zamontowac grzejnik o 5 zeberkach aluminiowych.

Do demontazu przewidziano 36 grzejnikow zeliwnych. Do zamontowania jest 37 grzejnikow

aluminiowych. Rozkiad zeberek w poszczeqdéinych grzejnikach podano w Przedmiarze.

» Zawory grzejnikowe termostatyczne RTD-NP z gtowicami, zawory powrotne RLV-P oraz

gtowice termostatyczne przy grzejnikach — nie gorsze niz prod. DANFOSS

- Grzejniki powinny by¢ wypoziomowane i zawieszone w ptaszczyznie réwnolegtej do $ciany
budynku.

» Mocowanie do scian nalezy wykonac przy uzyciu zestawéw do mocowania znajdujacych sie

w komplecie z grzejnikami.

« Grzejnik powinien by¢ zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robét wykonczeniowych.

« Kociot montowac $cisle wedtug wymagarn producenta.

5.5. Préby cisnienia i ptukanie

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,6 MPa w oparciu o norme PN-91/B-10400 - ,Urzadzenia centralnego ogrzewania.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Wykonac réwniez ptukanie instalacji i uzupetnienie ztadu c.o. wodg grzewcza.

« W czasie préby utrzymywac to cisnienie przez 20 minut i obserwowac przewody i armature.
Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potgczenia nie powinny wykazywac

przeciekow. Podczas badania ci$nienie na manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢ o wiecej
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niz 2%. Badanie dla instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje
wodga zimna, drugi raz o najwyzszej temperaturze i cisnieniu przyjetym do obliczen.

« Po pozytywnym przyjeciu prob szczelnosci rury stalowe czarne nalezy zabezpieczy¢ przed

korozja przez ich dwukrotne malowanie.

- Ptukanie instalacji wykonac standardowo, uzupetnic ztad c.0. woda sieciowa.

5.6. Nadzér nad budowg instalacji grzewczych

Nadzér techniczny nad budowa instalacji grzewczych sprawuja inspektor nadzoru branzy sanitarnej.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszac trwatosc¢ eksploatacyjng instalacji grzewczych.

5.7. Prace demontazowe i dodatkowe

* Demontaz przewoddéw c.o.

* Demontaz wszystkich grzejnikéw z armaturg

* Wykonanie bruzd, naprawy uszkodzonego tynku, malowanie rur

* Spuszczenie wody i ponowne uzupetnienie ztadu c.o.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogélne wymagania dotyczace kontroli robét podano w STWIORB.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—~-montazowych.

* Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robét
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. Obmiar robét.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru STWIORB

7.1.Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg s3 :

kociot z osprzetem -1 kpl.

grzejnik z osprzetem - 1 kpl.

Elementy sktadajace sie na komplet podano w Przedmiarze robét.

8. Odbidr robot.
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8.1. Ustalenia og6lne dotyczace odbioru robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w STWIORB.

Odbiér robét nastepuje, jezeli sg one zgodne z dokumentacja przetargowa, wymaganiami i
dopuszczalnymi tolerancjami. W przypadku niezgodnosci roboty nalezy naprawi¢, lub za zgoda
Inwestora, obnizy¢ wartos¢ robét.

Wymagania przy odbiorze instalacji grzewczych okresla norma PN-91/B-10400 - ,Urzgdzenia
centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

* Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

* Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg przetargowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
- dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji przetargowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

9. Podstawa pfatnosci.
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB

Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane.

Ogoélne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w STWIORB

PN-84/H-74220 ,Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia”
PN-EN 10242: 1999 ,Gwintowane faczniki rurowe z zeliwa ciagliwego”

PN-EN 442-1: 1999 ,Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne”

PN-EN 442-1: 1999 ,Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badan”

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne Wymagania i
badania.”

PN-90/M-75010 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.”
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PN-85/B-02421 ,0grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania”

PN-91/B-02414 ,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”

PN-91/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r.
poz.679).

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania COBTRI Instal 2002
Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki, Dz.U.nr75
z 2002r. z pézniejszymi zmianami

Wytyczne i katalog firmy DANFOSS.

Katalog grzejnikéw ArmaturA PURMO, Instal Projekt

Przepisy BHP i ppoz.
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