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1. Część ogólna. 
1.1. Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku OT NPK w Moszczenicy wraz z 

modernizacją sanitariatów” 
1.2. Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotycząca prac 
związanych z zaizolowaniem przeciwwilgociowym i dociepleniem ścian 
fundamentowych, dociepleniem i wykonaniem wyprawy tynkowej żywicznej 
cokołu budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej z obróbkami, montażem 
parapetów wewnętrznych (wybranych) i zewnętrznych, odtworzeniem drenażu 
opaskowego i otoku odgromowego, remontem balkonów, tarasów, podestów i 
opaski budynku, a także remontem trzech pomieszczeń sanitarnych; z 
robotami towarzyszącymi. 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Wykonawca powinien uwzględnić, że prace prowadzone będą w czynnym, 
kompletnie wyposażonym i umeblowanym obiekcie biurowym w godzinach 
jego pracy. Wykonawca realizuje zabezpieczenie w/w sprzętu przed pracami 
budowlanymi, a po zakończeniu prac usuwa zabezpieczenia i sprząta 
pomieszczenia. Wszelkie roboty związane z codziennym sprzątaniem 
pomieszczeń  zabrudzonych cementem, gipsem itp. w trakcie wykonywania 
robót, a także wywóz gruzu należą do podstawowych obowiązków 
Wykonawcy. Koszty tych prac należy wkalkulować do ceny ofertowej. 
Wszelkie prace remontowe należy wykonywać etapowo, w dni robocze od 
godz. 700 do 1500 w taki sposób, aby nie zakłócać pracownikom OT NPK oraz 
pracownikom firm zewnętrznych pracy. Inne godziny prowadzenia prac 
wymagają odrębnych uzgodnień. Ze względu na ciągły ruch pojazdów na 
terenie, Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi na 
bezpieczeństwo przy wykonywanych pracach. 
Dla robót zewnętrznych konieczne będzie: 
- wykonanie zabezpieczenia i ogrodzenia wykopów zgodnie z właściwymi 
przepisami BHP, oraz ewentualne ich odwadnianie w trakcie prowadzenia 
prac. 

1.3. Informacje o terenie prac remontowo-budowlanych. 
W budynku, gdzie będą prowadzone prace remontowe istnieje dostęp do sieci 
elektrycznej oraz dostęp do instalacji wodociągowej. Za wszelkie uszkodzenia 
sieci elektrycznej i wodociągowej mogące powstać w trakcie korzystania z 
mediów odpowiada finansowo Wykonawca. Prace remontowe należy 
wykonywać w sposób niezakłócający i niezatrzymujący pracy budynku 
biurowego. Dostawę i transport materiałów, narzędzi i wyrobów gotowych na 
miejsce prac remontowych należy wykonać w taki sposób, aby nie utrudniać 
pracy osobom zatrudnionym na terenie OT NPK. 

1.4. Przekazanie placu budowy. 
Teren prac remontowo-budowlanych zostanie przekazany w terminie 
określonym w Umowie. 

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku powstania 
jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca naprawi na swój koszt uszkodzoną 
własność, której stan nie może być gorszy, niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i  zobowiązany jest do 
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szczegółowego oznaczenia przewodów i urządzeń oraz ich zabezpieczenia 
przed uszkodzeniem. 

1.6. Ochrona środowiska. 
Wykonawca  ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania prac remontowo-budowlanych Wykonawca będzie: 
 utrzymywać teren budowy w należytym porządku, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu dostosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na obszarze 
prowadzonych robót, 

 uzgadniać z Zamawiającym prowadzenie prac w takim czasie, aby hałas 
im towarzyszący był jak najmniej uciążliwy dla pracowników 
Zamawiającego,  

 składować materiały w taki sposób, aby nie niszczyć środowiska 
naturalnego, 

 zachować wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
o zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, 

olejami, chemikaliami  i innymi szkodliwymi substancjami,  
o nadmiernym hałasem,   
o możliwością powstania pożaru. 
 

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymać sprawny sprzęt przeciwpożarowy 
wymagany przepisami w pomieszczeniach, w których prowadzone są prace 
oraz w pojazdach.  
Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym w następstwie prowadzonych robót albo przez pracowników 
Wykonawcy. 

1.8. Wygrodzenie placu robót remontowo-budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru 
propozycji wygrodzenia i utrzymania porządku na placu robót, utrzymania w 
czystości dróg komunikacyjnych. 

1.9. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót z zakresu robót objętych 
specyfikacją  techniczną: 
a) roboty budowlane    - Kod CPV 45000000-7, 
b) roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,  

   roboty ziemne     - Kod CPV 45110000-1 
c) roboty murarskie    - Kod CPV 45262500-6, 
d) izolacje cieplne    - Kod CPV 45321000-3, 
e) tynkowanie     - Kod CPV 45410000-4, 
f) instalowanie wyrobów metalowych  - Kod CPV 45421160-3, 
g) roboty instalacyjne wod.-kan.   - Kod CPV 45330000-9, 
h) kładzenie płytek    - Kod CPV 45431000-7, 
i) instalowanie drzwi    - Kod CPV 45421131-1, 
j) instalowanie okien    - Kod CPV 45421132-8, 
k) roboty wykończeniowe   - Kod CPV 45400000-1, 
l) roboty bud. wykończeniowe pozostałe - Kod CPV 45450000-6 
m) instalowanie ścianek działowych  - Kod CPV 45421152-4 
n) roboty malarskie    - Kod CPV 45442100-8 
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1.10. Podstawowe określenia. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego (INI) - przedstawiciel Zamawiającego  
działający w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków 
dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją przetargową i zasadami wiedzy technicznej  
Kierownik budowy – przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kierowania 
robotami i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją 
zadania. 
Użytkownik obiektu – dyrekcja OT NPK i upoważnione przez nią osoby 
wyznaczone do sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
zawartą umową. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na 
ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają 
lub ulegają zakryciu. 
Odbiór końcowy/ostateczny - odbiór polegający na ocenie jakości 
wykonanych robót zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej, będący 
podstawą płatności 
Termin wykonania – czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie 
całości robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, 
mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. 
Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego o gotowości robót 
budowlanych do odbioru. 

 
 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
  Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 

dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, i 
równocześnie zgodnymi z wymaganiami umieszczonymi w opisie 
poszczególnych pozycji dołączonego przedmiaru. 

  WSZELKIE  NAZWY  WŁASNE  PRODUKTÓW  I  MATERIEŁÓW  
PRZYWOŁANE  W  DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ SŁUŻĄ 
OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU  WYKONANIA  I  
OKREŚLENIU  WŁAŚCIWOŚCI  I  WYMOGÓW  TECHNICZNYCH 
ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH 
ROZWIĄZAŃ. DOPUSZCZA  SIĘ  ZAMIENNE  ROZWIĄZANIA  (W  
OPARCIU  NA  PRODUKTACH  INNYCH PRODUCENTÓW) POD 
WARUNKIEM: SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI 
TECHNICZNYCH, PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA 
PIŚMIE (DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO 
STOSOWANIA) I UZYSKANIU AKCEPTACJI INSPEKTORA NADZORU 
INWESTORSKIEGO ORAZ UŻYTKOWNIKA. 
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2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków 
dostaw, składowania  i kontroli jakości materiałów i wyrobów.  

  Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na 
placu budowy. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
 Materiały przeznaczone do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie 

atesty i świadectwa oraz badania laboratoryjne gromadzone na bieżąco i 
dostępne do wglądu dla inspektora nadzoru. Wszelkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Do 
użycia mogą być dopuszczone tylko takie materiały, które posiadają 
certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą i aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy. Kontrola jakości robót będzie 
obejmować także zgodność wykonywanych prac z zakresem umownym. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac 

budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, 
powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 Jeśli istnieje możliwość wariantowego zastosowania innego rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o zamiarze zastosowania innego materiału, co najmniej 
tydzień wcześniej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania 
robót budowlanych. 

Do wykonania robót związanych z realizacją zadania Wykonawca użyje takiego 
sprzętu, który nie spowoduje obniżenia jakości robót. Sprzęt będzie utrzymany w 
dobrym stanie technicznym, gotowy do pracy zgodnie z normami i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Jeśli jest to wymagane przepisami, Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. 
 

4.  Wymagania dotyczące środków transportowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do  stosowania tylko takich środków transportu, jakie 
nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 

5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót. 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i 

wymaganiami dokumentacji przetargowej oraz poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

5.2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych zgodnie 
ze specyfikacją i zasadami bhp. 

5.3. Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na to, aby przy wykonywanych 
pracach nie uszkodzić wyposażenia Użytkownika.  
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5.4. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu robót i jego pełnego 
uporządkowania po zakończeniu prac. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi 
wymóg określony przepisami administracyjnymi. 

Zamawiający stawia wysokie wymagania w zakresie wykonania robót izolacyjnych. 
 

6. Wymagania szczegółowe wg zakresu prac. 
6.1. Ocieplenie ścian fundamentowych i odtworzenie drenażu opaskowego:  

Ściany  fundamentowe  budynku  odkopać  do  poziomu  posadowienia  ław 
fundamentowych.  Z  odsłoniętej  powierzchni  cegieł  lub  tynku  usunąć  ewentualne 
zawilgocenia  oraz  występujące  grzyby  lub  pleśń  a  także  luźno  związane  części. 
Pęknięcia i ewentualne braki fugi i wady uzupełnić tynkiem cem.-wap. Nierówności 
mniejsze niż 5 mm można alternatywnie wypełnić produktem bitumicznym. Wyoblenia 
i fasety należy wykonać z gotowych zapraw cem.-wap. 
Zarówno podłoże, jak i otoczenie powinny mieć temperaturę nie niższą niż +5ºC. 
Przed  przystąpieniem  do  impregnacji  powierzchnie  ściany  zwilżyć,  a  następnie 
przystąpić do aplikacji emulsji asfaltowo-kauczukowej w dwóch następujących po 
sobie warstwach ułożonych na warstwie gruntującej z dodatkiem 45  do  50%  wody.  
W celu uniknięcia bąbli powodowanych oddziaływaniem na świeżą warstwę silnego 
nasłonecznienia, zaleca się stosowanie zacienienia lub wykonywanie prac rano lub  
po  południu.  Preparat  należy  nakładać  w  warstwie  dokładnie  przykrywającej 
wszystkie  wyoblenia  i  fasety  (pionowe i  poziome).  Nie  należy  wykonywać  przerw 
roboczych  w  narożnikach.  Przerwy  robocze  należy  kształtować  na  
powierzchniach płaskich, wygładzając ostrą krawędź. Przy kontynuacji prac należy 
zachować zakład szerokości 20 cm. Warstwa hydroizolacji wyschnąć (zgodnie z 
zaleceniami producenta). Czas  schnięcia  będzie  różny  i uzależniony od temperatury 
i wilgotności powietrza. Przy niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności powietrza 
proces schnięcia przebiega wolniej. W celu sprawdzenia postępu  wysychania można 
naciąć rowek w kształcie litery „V”. 
W przypadku stwierdzenia, po odkopaniu ścian fundamentowych, występowania wody 
należy usuwać ją z wykopów na czas prowadzenia prac, do czasu wykonania całości 
drenażu opaskowego. 
Wykonaną w wyżej opisany sposób warstwę hydroizolacji pionowej przed zasypaniem 
wykopów  należy ocieplić  płytami  z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm 
mocowanymi na klej w piance, osłonić folią kubełkową ( 8mm, min. 450g/m2, 
układając ją wytłoczeniami na zewnątrz) i wywinąć na nią (do poziomu terenu) 
geowłókninę filtracyjną drenażu opaskowego. Powyższe prace należy wykonywać 
odcinkowo, w pierwszej kolejności w punkcie o najniższej i najwyższej rzędnej i dwóch 
pośrednich. Na dnie wykopu należy ułożyć bednarkę otokową i wypuścić odcinki 
pionowe sztuk sześć na ściany budynku, pod termoizolacją. 
Po wykonaniu hydroizolacji należy ułożyć na dnie wykopu geowłókninę filtracyjną oraz 
przygotować żwirowe podłoże o min. grubości 15 cm tak aby drenaż biegł w linii  
dolnej krawędzi ław fundamentowych. Drenaż ułożyć z rur drenarskich z PCW 
dn113/126 z otworami występującymi wierzchem na 220st. obwodu, w otulinie z 
włókien PP lub kokosowych, łącząc poszczególne odcinki mufami z zachowaniem 
min. 1% spadku. Montaż systemu rozpocząć od  instalacji  w najwyższym jego 
punkcie,  studzienki rewizyjnej  z PCW  o średnicy  315mm.  W  najniższym  punkcie  
systemu,  w  miejscu  wpięcia  drenażu przykanalikiem do istniejącej kanalizacji 
zamontować studzienkę zbiorczą (osadnikową) do przetrzymania wody zanim 
zostanie ona odprowadzona dalej, tworząc tzw. grawitacyjny bufor. 
Ułożony i zmontowany w powyższy sposób drenaż opaskowy obsypać  warstwą  
płukanego  żwiru  o  granulacji  8/16  mm,  tak  aby  po  bokach  rury drenarskiej jej 
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grubość miała min. 15 cm, a nad nią 30 cm. Dla ochrony przed zamulaniem  drenażu,  
obsypkę  z  płukanego  żwiru  oddzielić  od  gruntu  geowłókniną. Po  ułożeniu  
geowłókniny (także wywinięcia na folię kubełkową ścian) zaizolowane  ściany  
fundamentowe  zasypać  koniecznie gruntem rodzimym z wykończeniem warstwy 
wierzchniej pod płyty ażurowe i opaskę z kostki betonowej. 
Wody drenarskie odprowadzane będą przykanalikiem 0,16 PVC (gr. ścianki 4,0mm) 
do kanału studzienki z kręgów betonowych wewnątrz budynku. Prace  rozpocząć  od  
miejsca  włączenia  i  prowadzić  kanał  ze  spadkiem  zgodnie  z profilem. 
Przy budowie sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych stosuje się wykopy wąsko 
przestrzenne o ścianach pionowych, odeskowanych i rozpartych. Uwzględniając 
warunki wykonania późniejszej obsypki, obudowę ścian wykopu w strefie ochronnej 
rury zaleca się wykonać z desek o szerokości 10-15 cm. Rozdeskowanie  wykopu  w  
strefie  rurociągu  należy  wykonać  równolegle  z zagęszczeniem  obsypki  wyjmując  
kolejną  deskę  przed  zagęszczeniem  następnej warstwy. Przy odspajaniu gruntu, 
profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować się do poniższych 
zaleceń: 
- wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ 
wody z wykopu w dół po jego dnie, 
- spód  wykopu  wykonanego  ręcznie  należy  pozostawić  na  poziomie  wyższym  od  
projektowanego o około 5-6 cm, a w gruntach nawodnionych ok. 20 cm, 
- przy wykopie wykonanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu o 
grubości ok. 20 cm ponad projektowaną rzędną dna wykopu (niezależnie od rodzaju 
gruntu), nie wybraną warstwę należy usunąć z dna wykopu sposobem ręcznym, 
- z  dna  wykopu  należy  usunąć  kamienie  i  grudy,  dno  wyrównać  i  przystąpić  do 
wykonywania podłoża, 
- w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia 
(rozluźnienia, rozmoczenia lub zamarznięcia) rodzimego podłoża w dnie wykopu. W 
tym celu prace ziemne należy prowadzić starannie i możliwie szybko nie trzymając 
zbyt długo otwartego wykopu, 
- grunty  naruszone należy usunąć  z  dna  wykopu zastępując je wykonaniem  
podłoża wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po 
zagęszczeniu) co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podłoża należy wykonać w sytuacji, 
gdy doszło do przegłębienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia rurociągu, 
- podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania 
kolejnych odcinków rurociągu, 
- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości na 
co najmniej ¼ swego obwodu, tzn. należy bardzo starannie zagęścić grunt, 
- niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w 
celu uzyskania  odpowiedniego  spadku  rurociągu  lub  wyrównania  kierunku  
ułożenia przewodów. 
- do budowy kanalizacji należy stosować tylko elementy niewykazujące uszkodzeń na 
ich powierzchniach (rys, wgnieceń, pęknięć). 
- do wykonania warstw wypełniających wykop należy przystąpić natychmiast po 
dokonaniu i  zatwierdzeniu  częściowego  odbioru  robót  w  zakresie  zakończonego  
posadowienia rurociągu. Wypełnienie wykopu należy wykonać w dwóch etapach: 
I etap: wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociągu, 
II etap: wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, tzw. zasypka rurociągu. 
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować 
się do poniższych zaleceń: 
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- obsypkę wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub żwir), którego wielkość 
ziaren,  w  bezpośredniej  bliskości  rury,  nie  powinna  przekraczać  10%  nominalnej 
średnicy rury lecz nigdy nie może być większa niż 30 mm, 
- materiał nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego 
łamanego materiału, 
- w celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o to, 
aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą. Do ubijania warstw 
obsypki nad rurą można użyć ubijaków drewnianych, 
-  obsypkę  wykonać  warstwami,  równolegle  po  obu  bokach  rur,  każdą  warstwę 
zagęszczając  ,  grubość  warstw  nie  powinna  przekraczać  1/3  średnicy  rury  lub  
nie powinna być większa niż 30 cm, 
-  obsypkę  należy  prowadzić  aż  do  uzyskania  górnego  poziomu  strefy  ochronnej 
rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch 
rury, 
- niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezpośrednie spuszczanie mas 
ziemi na rurociąg z samochodów wywrotek. 
Sieci z rur PCW zaleca się wykonywać przy temperaturach powietrza od 0 °do 30°C. 
Budowę  danego  odcinka  sieci  kanalizacyjnej  należy  rozpocząć  od  posadowienia 
sytuacyjno-wysokościowego  w  terenie  studzienek  kanalizacyjnych.  Po  wstępnym 
rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu. 
Montaż prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem od punku o rzędnej niższej do 
wyższej. Przed połączeniem rur bose końce należy smarować środkami ułatwiającymi 
poślizg. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, 
do końca  której  wciskany  będzie  bosy  koniec  następnej  rury,  powinna  być  
uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki. 

 
6.2.  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: 
 sprawdzić stan powierzchni ościeży i nadproży; 
 okna mocować w co najmniej 2 punktach na każdym boku ościeżnicy (drzwi w 

co najmniej 4), w odległości 35 cm od narożnika; 
 ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 

przekątnych, dopuszczalne odchylenie od płaszczyzny pionowej nie może być 
większe niż 2 mm; 

 po montażu sprawdzić poprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu; 

 zamocowane okno uszczelnić wypełniając szczelinę ościeżnica/ościeże pianą 
montażową niskoprężną, drzwi zgodnie z instrukcją producenta; 

 wykonać nowe tynki na ościeżach zewn. i wewn., wyrównać zaprawą 
cementową spadki pod nowe parapety zewn.; 

 zamontować nowe podokienniki od strony zewn., uwaga: wypuścić poza lico 
ściany zewnętrznej na 17-18 cm.; 

 prace wykonywać w temp. nie niższej niż +10st.C; 
 drzwi o odporności EI30 montować zgodnie z wymaganiami producenta; 
 drzwi antywłamaniowe montować zgodnie z wymaganiami producenta. 
6.3. Remont balkonów, tarasów, opaski 
 wykonać podsypki cem.-piaskowe gr. 10 cm; 
 odtworzyć nawierzchnie z płyt ażurowych małogabarytowych staroużytecznych 

złożonych na placu budowy; 
 wykonać opaskę szer. 60 cm z kostki betonowej nawiązującej do istniejącej w 

obrzeżach betonowych 8x30x100 cm, z wyrobieniem z kostki stopnia przy 
podeście wejściowym; 
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 wykonać brakujące stopnie stalowe z krat typu Mostostal; 
 izolację z papy wywinąć na ścianę powyżej wierzchu balkonu/podestu, a  

obróbką blacharską mocować na wcinkę;  
 balkony ocieplać styropianem wierzchem;  
 ułożyć warstwę dociskowo-spadkową z zaprawy cementowej zbrojoną siatkami 

przeciwskurczowymi; 
 wykonać opierzeniem blacharskie balkonów zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej; 
 okładzina balkonów, tarasów, schodów i podestów z płytek gresowych o 

potwierdzonych właściwościach antypoślizgowych minimum R11 na kleju 
C2TE, fugi o podwyższonych parametrach rodzaju: CG2 WA lub RG gr. 5mm.; 

 istniejące balustrady przy podestach wejściowych, balkonach i tarasie wymienić 
na balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej 

6.4. Modernizacja sanitariatów.  
 nową instalację należy włączyć do króćców znajdujących się w piwnicy za 

pomocą odpowiednich złączy; 
 rury prowadzić w bruzdach ściennych; 
 wykonać montaż rur ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji zgodnie z schematem 

oraz przedmiarem robót; 
 wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC 160 , 110 , 50 mm  
 piony instalacyjne i podejścia wykonać w bruzdach ściennych; 
 piony kanalizacyjne zabudować płytami GKW na stelażach, wyposażyć w 

napowietrzniki na końcach; 
 zamontować baterie, zawory, kurki czerpalne, umywalki porcelanowe, syfony 

nierdzewne, miski ustępowe porcelanowe typu kompakt z podłączeniem; 
 przy węzłach zamontować zawory odcinające; 
 wykonać płukanie instalacji; 
 wykonać próbę ciśnieniową całej instalacji; 
 zlecić badanie wody pitnej do SANEPIDU na koszt Wykonawcy; 
 w kotłowni zamontować Wymiennik ciepła wraz z pompą i wyłącznikiem 

czasowym; 
 jeżeli próby ciśnieniowe dadzą wynik pozytywny, izolację rur ciepłej i zimnej 

wody oraz cyrkulacji należy wykonać z gotowych otulin piankowych typu 
Thermaflex lub równoważnych o grubości odpowiadającej średnicy rur. Izolacja 
musi szczelnie przylegać do rury, a jej powierzchnia powinna być gładka, bez 
lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń zamocowana do rur obejmami. Miejsca 
przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i 
elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający 
przeciekanie wody pomiędzy przewodami, elementami konstrukcyjnymi oraz 
izolacją. Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji 
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia; 

 uzupełnić uszkodzoną przy pracach instalacyjnych glazurę i terakotę; 
 sufity i ściany łazienek, a także zabudowy pionów malować na biało farbą o 

podwyższonej odporności na wilgoć, lateksową, na zagruntowanym podłożu z 
nowej gładzi gipsowej; 

 wykonać kabiny sanitarne z płyt HPL z drzwiami. 
 
 
 
 
Kontrola jakości robót. 
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Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy materiały dostarczone na budowę 
odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Kontrolą jakości 
wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie: 
- sprawdzenie jakości materiałów takich jak rury, uchwyty, łączniki, armatura, 
- sprawdzenie sprawności armatury i urządzeń, 
- sprawdzenie wykonania instalacji w odniesieniu do technologii dla 

zamontowanych materiałów. 
Przy wykonywaniu robót należy zwrócić uwagę na nadzór techniczny tj. ze względu na 
szczególny charakter robót instalacyjnych, powinny one być wykonywane przez 
wykwalifikowanych pracowników. 
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Schematy techniczne dla sanitariatów: 
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7. Kontrola, badania i odbiór wyrobów oraz robót budowlanych. 
7.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wyrobów 
budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz 
możliwość pobierania próbek i badania materiałów.  

7.2. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów a Wykonawca zapewni pomoc w tych 
czynnościach. 

7.3. Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo 
Budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji 
budowy, przechowywania jej i udostępnienia do wglądu przedstawicielom 
uprawnionych organów. 

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
8.1. Ryczałt – w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót. 
Podstawą rozliczenia robót jest kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, 
wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robót. Kwota ryczałtowa jest  
ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego też  
Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie 
związane z realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym 
samym niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

9. Odbiór robót budowlanych. 
9.1. Rodzaje odbiorów: 
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
- odbiór ostateczny, 
- odbiór pogwarancyjny. 
9.2. Poszczególne etapy robót zanikających i ulegających zakryciu będą odebrane i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Odbiór ten będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na 
piśmie z jednoznacznym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu pięciu dni od daty 
zgłoszenia.  
9.3. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia potwierdzenia przez 
inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru 
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywania robót z dokumentacją przetargową. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
• dokumentacją przetargową  
• przedmiarem 
• ustaleniami z inwestorem 
• wiedzą techniczną i sztuką budowlaną 
• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 
danego zakresu robót. 
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W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie 
wykonania poprawek, komisja przerwie czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
robót odbiega od wymaganej specyfikacją, a nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
9.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej, oraz na  podstawie  protokołów  usterek  ujawnionych  w okresie gwarancji 
przez Inwestora, przy udziale Wykonawcy. 
9.5. Dokumenty odbiorowe. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
końcowego robót remontowo-budowlanych wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
- certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów 
- protokoły prób i badań 
- protokoły robót zanikających 
- rozliczenie materiałów z demontażu 
- zatwierdzenia materiałów i ustalenia z Użytkownikiem/Zamawiającym powstałe 

w trakcie prowadzenia prac 
- oświadczenie Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją przetargową oraz obowiązującymi przepisami. 
W przypadku braku wymaganych dokumentów, komisja wyznaczy ponowny termin 
ostatecznego odbioru. 
 

10. Rozliczenie robót. 
Rozliczenie robót nastąpi na zasadach określonych w umowie pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 
Podstawa płatności robót budowlanych – podstawą płatności robót budowlanych 
jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na podstawie Przedmiaru, 
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. 
Ryczałt uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
prawidłowe wykonanie przedmiotu  zamówienia. 
Wartość ryczałtowa winna uwzględniać :  

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 

sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku 
pracy),  

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa 
zakładu, pracowników  nadzoru,   

 koszty  pomiarów  i  badań,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji zaplecza  
budowy,   

 koszty  dotyczące  oznakowania  robót,  wydatki  dotyczące  BHP,  
 usługi  obce  na  rzecz  budowy,  ubezpieczenia,   
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 koszty  zarządu  przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
 koszt utylizacji odpadów, 
 zysk  kalkulacyjny  zawierający  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym. 

 

11. Przepisy związane. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne wydane  
zarówno  przez  władze  państwowe  i  lokalne,  oraz  inne  regulacje  prawne  i  
wytyczne, związane z prowadzonymi robotami wraz z pełną odpowiedzialnością 
ich przestrzegania. Od osób kierujących robotami budowlanymi wymaga się 
uprawnień budowlanych i przynależności do Izby Budowlanej zgodnie z Prawem 
Budowlanym. 
Prace należy prowadzić wg wytycznych: Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych części: ABCDE. Wyd. Instytut Techniki Budowlanej. 
 


