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Nazwa zadania: ,Termomodernizacja budynku OT NPK w Moszczenicy wraz z
modernizacjg sanitariatow”

Przedmiot i zakres robat.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotyczgca prac
zwigzanych z zaizolowaniem przeciwwilgociowym i dociepleniem scian
fundamentowych, dociepleniem i wykonaniem wyprawy tynkowej zywicznej
cokotu budynku, wymiang stolarki okiennej i drzwiowej z obrobkami, montazem
parapetow wewnetrznych (wybranych) i zewnetrznych, odtworzeniem drenazu
opaskowego i otoku odgromowego, remontem balkonéw, taraséw, podestow i
opaski budynku, a takze remontem trzech pomieszczen sanitarnych; z
robotami towarzyszgcymi.

Wyszczeqgdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.
Wykonawca powinien uwzgledni¢, ze prace prowadzone bedg w czynnym,
kompletnie wyposazonym i umeblowanym obiekcie biurowym w godzinach
jego pracy. Wykonawca realizuje zabezpieczenie w/w sprzetu przed pracami
budowlanymi, a po zakonczeniu prac usuwa zabezpieczenia i sprzata
pomieszczenia. Wszelkie roboty zwigzane 2z codziennym sprzataniem
pomieszczen zabrudzonych cementem, gipsem itp. w trakcie wykonywania
robot, a takze wywdz gruzu nalezg do podstawowych obowigzkdéw
Wykonawcy. Koszty tych prac nalezy wkalkulowa¢ do ceny ofertowe.

Wszelkie prace remontowe nalezy wykonywacC etapowo, w dni robocze od
godz. 7% do 15% w taki sposdb, aby nie zaktdcaé pracownikom OT NPK oraz
pracownikom firm zewnetrznych pracy. Inne godziny prowadzenia prac
wymagajg odrebnych uzgodnieh. Ze wzgledu na ciggly ruch pojazdéw na
terenie, Wykonawca zobowigzany jest do zwrdcenia szczegolnej uwagi na
bezpieczenstwo przy wykonywanych pracach.

Dla robot zewnetrznych konieczne bedzie:

- wykonanie zabezpieczenia i ogrodzenia wykopow zgodnie z wikasciwymi
przepisami BHP, oraz ewentualne ich odwadnianie w trakcie prowadzenia
prac.

Informacje o terenie prac remontowo-budowlanych.

W budynku, gdzie bedg prowadzone prace remontowe istnieje dostep do sieci
elektrycznej oraz dostep do instalacji wodociggowej. Za wszelkie uszkodzenia
sieci elektrycznej i wodociggowej moggce powstac w trakcie korzystania z
mediow odpowiada finansowo Wykonawca. Prace remontowe nalezy
wykonywaé w sposéb niezaktdcajgcy i niezatrzymujgcy pracy budynku
biurowego. Dostawe i transport materiatow, narzedzi i wyrobow gotowych na
miejsce prac remontowych nalezy wykonaé w taki sposob, aby nie utrudniac
pracy osobom zatrudnionym na terenie OT NPK.

Przekazanie placu budowy.

Teren prac remontowo-budowlanych zostanie przekazany w terminie
okreslonym w Umowie.

Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku powstania
jakichkolwiek uszkodzen, Wykonawca naprawi na swoj koszt uszkodzong
wiasnosé, ktorej stan nie moze by¢ gorszy, niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i  zobowigzany jest do
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szczegotowego oznaczenia przewoddéw i urzgdzen oraz ich zabezpieczenia

przed uszkodzeniem.

1.6.Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac remontowo-budowlanych Wykonawca bedzie:

= utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

= podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu dostosowanie sie
do przepisow i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na obszarze
prowadzonych robdt,

» uzgadnia¢ z Zamawiajgcym prowadzenie prac w takim czasie, aby hatas
im towarzyszgcy byt jak najmniej wucigzliwy dla pracownikow
Zamawiajgcego,

= gskladowa¢ materiaty w taki sposob, aby nie niszczy¢ $rodowiska
naturalnego,

= zachowac wszelkie srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikbw wodnych i ciekow wodnych pytami,
olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

o nadmiernym hatasem,

o mozliwoscig powstania pozaru.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow bhp i ochrony przeciwpozarowej.
Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymacC sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przepisami w pomieszczeniach, w ktérych prowadzone sg prace
oraz w pojazdach.
Materiaty tatwopalne muszg by¢é sktadowane w sposoéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w nastepstwie prowadzonych robot albo przez pracownikéw
Wykonawcy.

1.8. Wygrodzenie placu rob6t remontowo-budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru
propozycji wygrodzenia i utrzymania porzgdku na placu robdét, utrzymania w
czystosci drog komunikacyjnych.

1.9. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robot z zakresu robot objetych
specyfikacjg techniczna:

a) roboty budowlane - Kod CPV 45000000-7,
b) roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych,
roboty ziemne - Kod CPV 45110000-1
c) roboty murarskie - Kod CPV 45262500-6,
d) izolacje cieplne - Kod CPV 45321000-3,
e) tynkowanie - Kod CPV 45410000-4,
f) instalowanie wyrobow metalowych - Kod CPV 45421160-3,
g) roboty instalacyjne wod.-kan. - Kod CPV 45330000-9,
h) ktadzenie ptytek - Kod CPV 45431000-7,
i) instalowanie drzwi - Kod CPV 45421131-1,
j) instalowanie okien - Kod CPV 45421132-8,
k) roboty wykonczeniowe - Kod CPV 45400000-1,
[) roboty bud. wykonczeniowe pozostate - Kod CPV 45450000-6
m) instalowanie $cianek dziatowych - Kod CPV 45421152-4
n) roboty malarskie - Kod CPV 45442100-8
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1.10. Podstawowe okreslenia.
Inspektor nadzoru inwestorskiego (INl) - przedstawiciel Zamawiajgcego
dziatajgcy w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw
dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
dokumentacjg przetargowg i zasadami wiedzy technicznej
Kierownik budowy — przedstawiciel Wykonawcy upowazniony do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg
zadania.
Uzytkownik obiektu — dyrekcja OT NPK i upowaznione przez nig osoby
wyznaczone do sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
zawartg umowa.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajgcy na
ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg
lub ulegajg zakryciu.
Odbiér koncowy/ostateczny - odbidr polegajgcy na ocenie jakosci
wykonanych robo6t zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej, bedacy
podstawg ptatnosci
Termin wykonania — czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie
catosci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych,
mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.
Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci robot
budowlanych do odbioru.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1. Wymagania ogodlne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, i
rbwnoczesnie zgodnymi z wymaganiami__umieszczonymi W __ opisie
poszczegolnych pozycii dotgczonego przedmiaru.

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW
PRZYWOLANE w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ StUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA I
OKRESLENIU  WEASCIWOSCI |  WYMOGOW  TECHNICZNYCH
ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH
ROZWIAZAN. DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W
OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD
WARUNKIEM: SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI
TECHNICZNYCH, PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA
PISMIE (DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA) | UZYSKANIU AKCEPTACJI INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO ORAZ UZYTKOWNIKA.
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2.2. Wymagania ogolne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkéw
dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na
placu budowy.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatow.
Materiaty przeznaczone do wykonywania prac muszg posiada¢ odpowiednie
atesty i Swiadectwa oraz badania laboratoryjne gromadzone na biezgco i
dostepne do wgladu dla inspektora nadzoru. Wszelkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca. Do
uzycia mogg byC¢ dopuszczone tylko takie materiaty, ktére posiadajg
certyfikat na znak bezpieczehstwa oraz deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg i aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. Kontrola jakosci robét bedzie
obejmowacé takze zgodnos¢ wykonywanych prac z zakresem umownym.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,
powinny byé niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli istnieje  mozliwos¢ wariantowego zastosowania innego rodzaju
materiatu  w  wykonywanych  robotach, @ Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o zamiarze zastosowania innego materiatu, co najmniej
tydzien wczesniej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pozniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
rob6t budowlanych.

Do wykonania robo6t zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca uzyje takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje obnizenia jakosci robot. Sprzet bedzie utrzymany w
dobrym stanie technicznym, gotowy do pracy zgodnie z normami i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Jesli jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie
nie wptyng niekorzystnie na stan i jakosc transportowanych materiatéw.

5. Wymagania ogolne dotyczace wykonywania robot.

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i
wymaganiami dokumentacji przetargowej oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbiorkowych zgodnie
ze specyfikacjg i zasadami bhp.

5.3. Wykonawca musi zwroci¢ szczegolng uwage na to, aby przy wykonywanych
pracach nie uszkodzi¢ wyposazenia Uzytkownika.
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5.4. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu robot i jego petnego
uporzgdkowania po zakonczeniu prac. Uprzatniecie terenu budowy stanowi
wymog okreslony przepisami administracyjnymi.

Zamawiajacy stawia wysokie wymagania w zakresie wykonania robét izolacyjnych.

6. Wymagania szczegotowe wg zakresu prac.

6.1. Ocieplenie scian fundamentowych i odtworzenie drenazu opaskowego:
Sciany fundamentowe budynku odkopaé do poziomu posadowienia taw
fundamentowych. Z odstonietej powierzchni cegiet lub tynku usungé ewentualne
zawilgocenia oraz wystepujgce grzyby lub plesn a takze luzno zwigzane czesci.
Pekniecia i ewentualne braki fugi i wady uzupetnié tynkiem cem.-wap. Nierodwnosci
mniejsze niz 5 mm mozna alternatywnie wypetnic¢ produktem bitumicznym. Wyoblenia
i fasety nalezy wykonac z gotowych zapraw cem.-wap.

Zarowno podtoze, jak i otoczenie powinny mie¢ temperature nie nizszg niz +5°C.
Przed przystgpieniem do impregnacji powierzchnie sciany zwilzy¢, a nastepnie
przystgpi¢ do aplikacji emulsji asfaltowo-kauczukowej w dwdch nastepujgcych po
sobie warstwach utozonych na warstwie gruntujgcej z dodatkiem 45 do 50% wody.
W celu unikniecia babli powodowanych oddziatywaniem na swiezg warstwe silnego
nastonecznienia, zaleca sie stosowanie zacienienia lub wykonywanie prac rano lub
po potudniu. Preparat nalezy naktada¢ w warstwie dokfadnie przykrywajgcej
wszystkie wyoblenia i fasety (pionowe i poziome). Nie nalezy wykonywacC przerw
roboczych w  naroznikach. Przerwy robocze nalezy ksztattowa¢ na
powierzchniach pfaskich, wygtadzajgc ostrg krawedz. Przy kontynuacji prac nalezy
zachowa¢ zakfad szerokosci 20 cm. Warstwa hydroizolacji wyschng¢ (zgodnie z
zaleceniami producenta). Czas schniecia bedzie rozny i uzalezniony od temperatury
i wilgotnosci powietrza. Przy niskiej temperaturze i wysokiej wilgotnosci powietrza
proces schniecia przebiega wolniej. W celu sprawdzenia postepu wysychania mozna
nacigc¢ rowek w ksztatcie litery ,V”.

W przypadku stwierdzenia, po odkopaniu $cian fundamentowych, wystepowania wody
nalezy usuwac jg z wykopdw na czas prowadzenia prac, do czasu wykonania catos$ci
drenazu opaskowego.

Wykonang w wyzej opisany sposob warstwe hydroizolacji pionowej przed zasypaniem
wykopow  nalezy ocieplic ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm
mocowanymi na klej w piance, ostoni¢ folig kubetkowg ( 8mm, min. 450g/m2,
uktadajac jg wyttoczeniami na zewnatrz) i wywing¢ na nig (do poziomu terenu)
geowtdknine filtracyjng drenazu opaskowego. Powyzsze prace nalezy wykonywaé
odcinkowo, w pierwszej kolejnosci w punkcie o najnizszej i najwyzszej rzednej i dwdch
posrednich. Na dnie wykopu nalezy utozyé bednarke otokowg i wypusci¢ odcinki
pionowe sztuk szes$¢ na sciany budynku, pod termoizolacja.

Po wykonaniu hydroizolacji nalezy utozy¢ na dnie wykopu geowtdknine filtracyjng oraz
przygotowaé zwirowe podtoze o min. grubosci 15 cm tak aby drenaz biegt w linii
dolnej krawedzi taw fundamentowych. Drenaz utozy¢ z rur drenarskich z PCW
dn113/126 z otworami wystepujgcymi wierzchem na 220st. obwodu, w otulinie z
wiokien PP lub kokosowych, tgczac poszczegdlne odcinki mufami z zachowaniem
min. 1% spadku. Montaz systemu rozpoczg¢ od instalacji w najwyzszym jego
punkcie, studzienki rewizyjnej z PCW o $rednicy 315mm. W najnizszym punkcie
systemu, w miejscu wpiecia drenazu przykanalikiem do istniejgcej kanalizaciji
zamontowa¢ studzienke zbiorczg (osadnikowg) do przetrzymania wody zanim
zostanie ona odprowadzona dalej, tworzgc tzw. grawitacyjny bufor.

Utozony i zmontowany w powyzszy sposob drenaz opaskowy obsypa¢ warstwg
ptukanego zwiru o granulacji 8/16 mm, tak aby po bokach rury drenarskiej jej
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grubos¢ miata min. 15 cm, a nad nig 30 cm. Dla ochrony przed zamulaniem drenazu,
obsypke z ptukanego Zzwiru oddzielic od gruntu geowtdkning. Po ufozeniu
geowtdkniny (takze wywiniecia na folie kubetkowg $cian) zaizolowane  Sciany
fundamentowe zasypa¢ koniecznie gruntem rodzimym z wykonczeniem warstwy
wierzchniej pod ptyty azurowe i opaske z kostki betonowe;.

Wody drenarskie odprowadzane bedg przykanalikiem 0,16 PVC (gr. $cianki 4,0mm)
do kanatu studzienki z kregow betonowych wewnatrz budynku. Prace rozpoczgé od
miejsca wigczenia i prowadzi¢ kanat ze spadkiem zgodnie z profilem.

Przy budowie sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych stosuje sie wykopy wasko
przestrzenne o $cianach pionowych, odeskowanych i rozpartych. Uwzgledniajgc
warunki wykonania pézniejszej obsypki, obudowe scian wykopu w strefie ochronnej
rury zaleca sie wykonac¢ z desek o szerokosci 10-15 cm. Rozdeskowanie wykopu w
strefie rurociggu nalezy wykonac¢ rownolegle z zageszczeniem obsypki wyjmujgc
kolejng deske przed zageszczeniem nastepnej warstwy. Przy odspajaniu gruntu,
profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do ponizszych
zalecen:

- wykop nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie,

- spéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5-6 cm, a w gruntach nawodnionych ok. 20 cm,

- przy wykopie wykonanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o
grubosci ok. 20 cm ponad projektowang rzedng dna wykopu (niezaleznie od rodzaju
gruntu), nie wybrang warstwe nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem recznym,

-z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac i przystgpi¢ do
wykonywania podtoza,

- w trakcie wykonywania robdét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W
tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie i mozliwie szybko nie trzymajac
zbyt dtugo otwartego wykopu,

- grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujgc je wykonaniem
podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej fawy piaskowej o grubosci (po
zageszczeniu) co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykonaé w sytuacji,
gdy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia rurociggu,

- podtoze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowaé w miare uktadania
kolejnych odcinkéw rurociggu,

- przewod po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na
co najmniej /2 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagescic grunt,

- niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w
celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku
utozenia przewodow.

- do budowy kanalizacji nalezy stosowac tylko elementy niewykazujgce uszkodzen na
ich powierzchniach (rys, wgniecen, pekniec).

- do wykonania warstw wypetniajgcych wykop nalezy przystgpi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu czesciowego odbioru rob6t w zakresie zakonczonego
posadowienia rurociggu. Wypetnienie wykopu nalezy wykona¢ w dwéch etapach:

| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociggu,

Il etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, tzw. zasypka rurociggu.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukfadaniu rur nalezy stosowac¢
sie do ponizszych zalecen:
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- obsypke wykonac z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub zwir), ktérego wielkosc¢
ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalne;j
Srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 30 mm,

- materiat nie moze byC¢ zmrozony ani tez zawieraC ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu,

- w celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to,
aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw
obsypki nad rurg mozna uzy¢ ubijakdw drewnianych,

- obsypke wykonaé warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajgc , grubos¢ warstw nie powinna przekraczaé 1/3 $rednicy rury lub
nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm,

- obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej
rurociggu, tj. warstwy o grubos$ci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch
rury,

- niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas
ziemi na rurocigg z samochoddéw wywrotek.

Sieci z rur PCW zaleca sie wykonywac przy temperaturach powietrza od 0 °do 30°C.
Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczg¢ od posadowienia
sytuacyjno-wysokosciowego w terenie studzienek kanalizacyjnych. Po wstepnym
rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem od punku o rzednej nizszej do
wyzszej. Przed potgczeniem rur bose konce nalezy smarowac srodkami utatwiajgcymi
poslizg. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura,
do kohca ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna byc¢
uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

6.2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:

e sprawdzi¢ stan powierzchni osciezy i nadprozy;

e okna mocowac w co najmniej 2 punktach na kazdym boku oscieznicy (drzwi w
co najmniej 4), w odlegtosci 35 cm od naroznika;

e ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych, dopuszczalne odchylenie od ptaszczyzny pionowej nie moze byc¢
wieksze niz 2 mm;

e po montazu sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu;

e zamocowane okno uszczelni¢ wypetniajgc szczeline oscieznica/oscieze piang
montazowg niskoprezng, drzwi zgodnie z instrukcjg producenta;

e wykona¢ nowe tynki na osciezach zewn. i wewn., wyrowna¢ zaprawg
cementowg spadki pod nowe parapety zewn.;

e zamontowa¢ nowe podokienniki od strony zewn., uwaga: wypusci¢ poza lico
Sciany zewnetrznejna 17-18 cm,;

e prace wykonywac¢ w temp. nie nizszej niz +10st.C;

e drzwi o odpornosci EI30 montowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta;

e drzwi antywtamaniowe montowac¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

6.3. Remont balkonow, tarasow, opaski

e wykonaé podsypki cem.-piaskowe gr. 10 cm;

e odtworzy¢ nawierzchnie z ptyt azurowych matogabarytowych starouzytecznych
ztozonych na placu budowy;

e wykona¢ opaske szer. 60 cm z kostki betonowej nawigzujgcej do istniejgcej w
obrzezach betonowych 8x30x100 cm, z wyrobieniem z kostki stopnia przy
podescie wejsciowym;
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wykonac¢ brakujgce stopnie stalowe z krat typu Mostostal,

izolacje z papy wywing¢ na sciane powyzej wierzchu balkonu/podestu, a
obrobkag blacharskg mocowac na wcinke;

balkony ociepla¢ styropianem wierzchem;

utozy¢ warstwe dociskowo-spadkowg z zaprawy cementowej zbrojong siatkami
przeciwskurczowymi;

wykonac¢ opierzeniem blacharskie balkonéw zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej;

oktadzina balkondw, taraséw, schoddéw i podestow z piytek gresowych o
potwierdzonych wiasciwosciach antyposlizgowych minimum R11 na Kkleju
C2TE, fugi o podwyzszonych parametrach rodzaju: CG2 WA lub RG gr. 5mm.;
istniejgce balustrady przy podestach wejsciowych, balkonach i tarasie wymienié
na balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej

6.4. Modernizacja sanitariatow.

nowg instalacje nalezy wigczyé do kréécow znajdujgcych sie w piwnicy za
pomocg odpowiednich ztgczy;

rury prowadzi¢ w bruzdach sciennych;

wykona¢ montaz rur cieptej i zimnej wody oraz cyrkulacji zgodnie z schematem
oraz przedmiarem robot;

wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur PVC 160, 110, 50 mm
piony instalacyjne i podejscia wykona¢ w bruzdach $ciennych;

piony kanalizacyjne zabudowac¢ ptytami GKW na stelazach, wyposazy¢ w
napowietrzniki na koncach;

zamontowac baterie, zawory, kurki czerpalne, umywalki porcelanowe, syfony
nierdzewne, miski ustepowe porcelanowe typu kompakt z podtgczeniem;

przy weztach zamontowaé zawory odcinajgce;

wykonaé ptukanie instalaciji;

wykonac¢ prébe cisnieniowg catej instalacji;

zleci¢ badanie wody pitnej do SANEPIDU na koszt Wykonawcy;

w kottowni zamontowa¢ Wymiennik ciepta wraz z pompg i wylgcznikiem
czasowym;

jezeli proby cisnieniowe dadzg wynik pozytywny, izolacje rur cieptej i zimnej
wody oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z gotowych otulin piankowych typu
Thermaflex lub rownowaznych o grubosci odpowiadajgcej srednicy rur. I1zolacja
musi szczelnie przylega¢ do rury, a jej powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen zamocowana do rur obejmami. Miejsca
przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i
elementow konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy
przeciekanie wody pomiedzy przewodami, elementami konstrukcyjnymi oraz
izolacjg. Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia;

uzupetni¢ uszkodzong przy pracach instalacyjnych glazure i terakote;

sufity i Sciany tazienek, a takze zabudowy pionéw malowac na biato farbg o
podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, lateksowg, na zagruntowanym podtozu z
nowej gtadzi gipsowe;j;

wykonaé kabiny sanitarne z ptyt HPL z drzwiami.

Kontrola jakos$ci robot.
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Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ czy materiaty dostarczone na budowe

odpowiadajg ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Kontrolg jakosci

wykonywanych robot nalezy objg¢ poszczegadlne ich etapy, a mianowicie:

- sprawdzenie jakosci materiatéw takich jak rury, uchwyty, taczniki, armatura,

- sprawdzenie sprawnosci armatury i urzgdzen,

- sprawdzenie wykonania instalacji w odniesieniu do technologii dla
zamontowanych materiatow.

Przy wykonywaniu robo6t nalezy zwrdci¢ uwage na nadzor techniczny tj. ze wzgledu na

szczegolny charakter robét instalacyjnych, powinny one by¢ wykonywane przez

wykwalifikowanych pracownikow.

10



STWIORB | Termomodernizacja budynku OT NPK w Moszczenicy wraz z modernizacjg sanitariatow

Schematy techniczne dla sanitariatow:
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7. Kontrola, badania i odbiér wyrobow oraz robé6t budowlanych.

7.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jako$¢ wyrobow
budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz
mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow.

7.2. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatbw a Wykonawca zapewni pomoc w tych
czynnosciach.

7.3. Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo
Budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentaciji
budowy, przechowywania jej i udostepnienia do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organdw.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

8.1. Ryczaftt — w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot.
Podstawg rozliczenia robét jest kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu,
wynikajgca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robét. Kwota ryczattowa jest
ostateczng i nie podlegajgca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez
Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie
zwigzane z realizacjg robdt i wkalkulowa¢ w cene ryczattowg koszty pozostate, a tym
samym niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

9. Odbiér robét budowlanych.

9.1. Rodzaje odbioréw:

- odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny.

9.2. Poszczegdlne etapy robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedg odebrane i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Odbior ten bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Gotowos¢é danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca na
piSmie z jednoznacznym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu pieciu dni od daty
zgtoszenia.

9.3. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia wymaganych dokumentéw. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w  obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywania robét z dokumentacijg przetargows.
Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z:

. dokumentacjg przetargowag

. przedmiarem

. ustaleniami z inwestorem

. wiedzg techniczng i sztukg budowlang

. Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

. wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi

danego zakresu robét.
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W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie

wykonywania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku nie

wykonania poprawek, komisja przerwie czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych

robot odbiega od wymaganej specyfikacjg, a nie ma wptywu na cechy eksploatacyjne

obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong

wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

9.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z

usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie

gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej, oraz na podstawie protokotow usterek ujawnionych w okresie gwarancji

przez Inwestora, przy udziale Wykonawcy.

9.5. Dokumenty odbiorowe.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru

koncowego robdét remontowo-budowlanych wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujgce dokumenty:

- certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw

- protokoty prob i badan

- protokoty robot zanikajgcych

- rozliczenie materiatdw z demontazu

- zatwierdzenia materiatow i ustalenia z Uzytkownikiem/Zamawiajgcym powstate
w trakcie prowadzenia prac

- oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg przetargowg oraz obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku braku wymaganych dokumentéw, komisja wyznaczy ponowny termin

ostatecznego odbioru.

10. Rozliczenie robot.

Rozliczenie robét nastgpi na zasadach okreslonych w umowie pomiedzy
Wykonawcag a Zamawiajgcym.
Podstawa ptatnosci robét budowlanych — podstawg ptatnosci rob6t budowlanych
jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie Przedmiaru,
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty.
Ryczatt uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na
prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia.
Warto$¢ ryczattowa winna uwzgledniac :
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),
e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa
zaktadu, pracownikow nadzoru,
e Kkoszty pomiaréw i badan, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy,
e koszty dotyczgce oznakowania robdt, wydatki dotyczagce BHP,
e ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
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e Kkoszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e Kkoszt utylizacji odpaddw,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkbw mogacych wystgpic w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym.

11. Przepisy zwigzane.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane
zarowno przez witadze panstwowe i lokalne, oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, zwigzane z prowadzonymi robotami wraz z petng odpowiedzialnoscig
ich przestrzegania. Od oséb kierujgcych robotami budowlanymi wymaga sie
uprawnien budowlanych i przynaleznosci do Izby Budowlanej zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Prace nalezy prowadzi¢ wg wytycznych: Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych czesci: ABCDE. Wyd. Instytut Techniki Budowlane;j.
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