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PROTOKOL TYPOWANIA ROBOT

z opisem zawierajagcym okreslenie rodzaju, zakresu i standardu
wykonania robot

NAZWA INWESTYCJI . Termomodernizacja budynku biurowo-szkoleniowego
siedziby OT NPK w Moszczenicy etap |

ADRES INWESTYCJI . 97-310 Moszczenica; ul. Piotrkowska 106

INWESTOR . Zespot Parkéw Krajobrazowych Wojewodztwa tédzkiego
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Podstawy formalne opracowania

Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacja i wizja lokalna budynku

Wytyczne uzytkownika obiektu

Projekty archiwalne budynku

Audyt energetyczny

Projekt budowy instalacji odgromowej na dachu budynku siedziby Oddziatu Terenowego
Nadpilicznych Parkéw Krajobrazowych

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wszystkie roboty przewidziane do wykonania w ramach zadania:
, Termomodernizacja budynku biurowo-szkoleniowego siedziby OT NPK w Moszczenicy etap II".

3.

Cel opracowania

Opracowanie ma na celu okreélenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robot.

4,

Lokalizacja obiektu

~20g€
97-310 Moszczenica; ul. Piotrkowska 106.
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5. Stan istniejacy

Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, czesciowo podpiwniczony. Powierzchnia
zabudowy 272 m2, kubatura 1697 m3. tawy i $ciany fundamentowe monolityczne zelbetowe. Izolacja
ciezka ostonieta $ciang z cegly petnej gr. 6,5cm. Sciany zewnetrzne noéne tréjwarstwowe, gr. 38cm.,
stropy gestozebrowe DZ-3, dach w konstrukgji drewnianej ptatwiowo-kleszczowy.

W 2015r., w ramach etapu | termomodernizacji, dokonano prac remontowych, m.in.:

- zaizolowanie termicznie i przeciwwilgociowo fundamentéw i $cian piwnicznych do poziomu terenu;
- utozenie uziom otokowego z bednarki 30x4 z wyprowadzeniem ponad poziom terenu;

- wymiana $lusarki drzwiowej zewnetrznej i stolarki okiennej PCW wraz z podokiennikami zewn.;

- balkony, tarasy i podesty wejéciowe: nowe balustrady ze stali nierdzewnej i oktadziny z ptytek gres;

- montaz w kottowni wymiennika ciepta z zasobnikiem 80l.

6. Wykaz robét remontowych koniecznych do wykonania:

6.1 Roboty elektryczne

1. Montaz instalacji odgromowej zgodnie z zalaczonym projektem, zwody pionowe
prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej w rurach elektroinstalacyjnych niepalnych
RHDPE 32FP

6.2. Roboty budowlane

1. Ocieplenie $cian cokotu od poziomu terenu styropianem typu EPS 70 i wspotczynniku
przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,040 W/(mK), o grubosci 10cm z wykonaniem
wyprawy tynkiem zywicznym (marmolit) w kolorze zblizonym do CMYK 40/73/76/58 ~
kolor tynku do zaakceptowania przez Uzytkownika po przedstawieniu wzornika przed
wbudowaniem, tynk zywiczny takze na stupach taraséw i podescie wejéciowym;

2. Ocieplenie $cian zewnetrznych ponad cokotem styropianem typu EPS 70 i
wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,040 W/(mK), o grubosci 12cm z
wykonaniem wyprawy tynkiem silikonowy lub silikatowym lub silikonowo-silikatowym
(np. Imprefarb SiSi) w kolorze zblizonym do CMYK 16/19/18/2 (tynk barwiony w masie)-
kolor tynku do zaakceptowania przez Uzytkownika po przedstawieniu wzornika przed
wbudowaniem;

3. Ocieplenie balkonoéw, tarasow od spodu styropianem jw. gr. 10 cm z wyprawg j.w.;
ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych styropianem gr. 3cm;

4. Demontaz rur spustowych i montaz nowych wraz z wylewkami

5. Montaz nowych kratek wentylacyjnych na elewacji;

6. Przetozenie repera panstwowej osnowy geodezyjnej przed lico ocieplonej i
otynkowanej sciany zewnetrznej (robota towarzyszaca);

7. Przetozenie innych elementéw znajdujacych sie na elewacji, tj. kamer CCTV; lamp zewn.,
tablic informacyjnych, godta na zmodernizowana elewacje (robota towarzyszaca);

8. Montaz daszkéw nad wejsciami do budynkéw w lekkiej konstrukcji aluminiowej w
kolorze bragzowym przystajgcym do istniejacych obrébek na elewacji (ewentualnie ze
stali nierdzewnej) z pokryciem z poliweglanu komorowego - ostoniecie podestéw
wejsciowych do budynku (szt. 2)

6.3 Roboty w zakresie instalacji c.o.
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1.

Wymiana pieca C.0. i c.w.u. - stalowego niskotemperaturowego kotta C.0. z palnikiem
olejowym, z niezaleznym podtaczeniem dwéch obiegéw grzewczych (C.O i cw.u.)
wraz z kompletnym osprzetem, armaturg i orurowaniem umozliwiajgcymi wigczenie
do istniejacych instalacji c.o. i cw.u. w budynku. Parametry: moc powyzej 50kW,
wylacznik termiczny, zawor bezpieczenstwa, uktad kontroli przeptywu czynnika c.o.,
wzbiorcze naczynie przeponowe - 2 szt, 2 pompy obiegowe, manometr, zawoér
bezpieczeristwa, automatyczny zawér odpowietrzajgcy, modut  umozliwiajacy
wspotprace z zasobnikiem c.w.u.,, zawdr réznicy cisnien tzw. bypass ; sterowanie
pogodowe, czujniki temperatury wewnetrznej i zewnetrznej, okablowanie,
podtaczenie do rozdzielni elektrycznej, filtr magnetyczny.

Wymiana grzejnikéw zeliwnych zeberkowych na aluminiowe czionowe o wysokosci
montazowej 500mm (z dotozeniem jednego nowego kompletu) - Grzejnik
aluminiowy zeberkowy (np. G500F Grupa Armatura) wraz z systemem zamocowania
do sciany i zaworami kulowymi odcinajacymi na zasilaniu i powrocie, gtowica
termostatyczna (np. Danfoss) oraz z zaworem odpowietrzajagcym.
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